

ZMLUVA O DIELO Č. 41/2020/2

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.

Obec Lehnice
Sídlo: **Lehnice 89, 930 37 Lehnice**
IČO: **00305553**
DIČ: **2021151814**
IBAN: **SK07560000000410316005**
Štatutárny zástupca: **Ing. JUDr. František Szitási, starosta obce**

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2.

BALA, a.s.

Sídlo: **Veľká Budafa 66, 930 34 Holice**
IČO: **36228427**
DIČ: **2020196596**
IČ DPH: **SK2020196595**
IBAN: **SK72 0200 0000 0026 7270 4253**
SK26 0200 0000 0012 7079 0756
SK86 0900 0000 0001 9224 4404
SK52 0900 0000 0050 6205 2319
Štatutárny zástupca: **Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva**

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.

Článok II. PREAMBULA

2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Projekt“) sú financované z vlastných zdrojov a z Európskych fondov – IROP-PO2-SC212-2018-33.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**“. Predmet dodávky je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
 - 3.2.1 podľa projektovej dokumentácie;
 - 3.2.2 podľa časového harmonogramu;
 - 3.2.3 podľa oceneného výkazu výmer.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou, v súlade s podmienkami stavebného povolenia a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a technické požiadavky na použitie v zdravotníckom zariadení.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami stavebného povolenia a so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.

- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	627 500,00 EUR
DPH 20%	125 500,00 EUR

Spolu **753 000,00 EUR**

Slovom sedemstopäťdesiatitisíc EUR.

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy na základe vyzvania Objednávateľom

- a. vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo, alebo
- b. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo

a to ako výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo. Nezloženie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky bude považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

Výkonová záruka vo výške 5 % bude vystavená do odovzdania diela a garančná zábezpeka ako zádržné vo výške 5 % bude vystavená počas záručnej doby – podľa všeobecných podmienok bánk.

- 5.2 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5% z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítat s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád.

- 5.3 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítat s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi

vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.

- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 5.5 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.6 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.7 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.8 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 5.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
- 5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác po odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby. Faktúru vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela, t. j. po odovzdaní poslednej časti Diela. Prílohou faktúry budú podrobné zápisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.11 Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 5.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena

znižená
me

g) súpis vykonaných prác.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.11 tohto článku Zmluvy.

- 5.13 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5 O primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy

došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: intravilán Obce Lehnice, Okres Dunajská Streda, Obec Lehnice, k.ú. Veľký Lég, LV č.1353.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát mesačne a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
 - c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.
- 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný viesť si zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ nesmie zmeniť subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľ Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
 - navrhovaného subdodávateľa,
 - predmety subdodávok,
 - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia alebo ich zamestnanci a pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Objednávateľa;
- e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Objednávateľa mimo oddelení podľa časového harmonogramu a prístupových trás;
- i) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- j) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č.

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

- k) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- l) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- n) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred požiarimi vydanými Objednávateľom, najmä požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom;
- q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak;
- r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

- ktorých
vecí
na
- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v bode 5.11 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 - 8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
 - 8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - 8.6 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.1.1, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
 - 8.7 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diele s označením „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**“ vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľ'a: Ing. Karol Vörös.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľ'a bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Árpáda Benyáka
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľ'a musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľ'a, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľ'a je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľ'a.

- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po častiach podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých oddelení, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

bude do
Diel,
niska
ch

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušný časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

- a. Kompletný stavebný denník;
- b. Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne päť rokov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

11.3 Plnenie má vady ak:

- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 11.5 tejto Zmluvy. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na

znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpisania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

- 11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.2 Za nedodržanie časových míľnikov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.3 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- 13.1.4 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 13.1.5 V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno d) a e) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- 13.1.6 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

13.1.7 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2.d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

- odstúpiť od Zmluvy
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.

13.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Objednávateľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: JUDr. Ing. František Szitási, starosta obce Lehnice

Tel: 0918 325 652

Email: starosta@lehnice.sk

za Zhotoviteľa:

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Nagy Juraj, riaditeľ SV

Tel: 0903 728 516

Email: nagyj@bala.sk

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti,

ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7 Predávajúci sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom oprávnenými osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi kupujúcim a poskytovateľom príspevku a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby, Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
- g) neposkytnutie výkonnej záruky podľa bodu 5.1.1 tejto Zmluvy,
- h) porušenie povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) Zmluvy,
- i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

16.2 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a k schváleniu procesu verejného obstarávania, bližšie zdôvodnenom v doručenej Správe z kontroly a zverejnením Zmluvy v zmysle zákona. V prípade, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nebude uzavretá, alebo proces verejného obstarávania nebude Poskytovateľom schválený, t.j. výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú

financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu zákazky, má Objednávateľ právo od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.

16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

- a) Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
- b) Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
- c) Príloha č. 3 – Harmonogram
- d) Príloha č. 4 – Kópia poisťnej zmluvy

16.4 Zmluva je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Lehmiciach, dňa 25.5.2020

25. 05. 2020
V Lehmiciach, dňa

.....
Objednávateľ
Ing. JUDr. František Szitás
starosta obce

.....
Zhotoviteľ
Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva

Prílohy:

- Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu Zmluvy a ceny predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
- Príloha č. 3 – Harmonogram
- Príloha č. 4 – Overená kópia poisťnej zmluvy

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice	627 500,00	125 500,00	753 000,00
001	Búracie práce	75 813,10	15 162,62	90 975,72
002	Stavebné úpravy	551 686,90	110 337,38	662 024,28

Celkom

627 500,00

125 500,00

753 000,00

002.1	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP	207 673,04	41 534,61	249 207,65
002.1.1	Zdravotechnika (p.č.94)	45 454,75	9 090,95	54 545,70
002.1.2	Ústredné kúrenie (p.č.98)	28 062,27	5 612,45	33 674,72
002.1.3	Areálová vodovodná a kanalizačná prípojka (p.č.55)	10 666,17	2 133,23	12 799,40
002.1.4	Plynoištálacia (p.č.97)	940,83	188,17	1 129,00
002.1.5.1	Prípojka NN (p.č.169)	5 136,93	1 027,39	6 164,32
002.1.5.2	Verejné osvetlenie (p.č.170)	8 549,70	1 709,94	10 259,64
002.1.5.3	Elektroinštalácia, štruktúrovaná kabeláž, TV rozvody (p.č.171)	53 248,12	10 649,62	63 897,74
002.1.5.4	Bleskozvod, uzemnenie (p.č.172)	3 267,47	653,49	3 920,96
002.1.6	Chladiaca technológia (p.č.152)	4 464,15	892,83	5 356,98
002.1.7	VZT + rekuperácia (p.č.151)	47 882,65	9 576,53	57 459,18

25. 05. 2020

25.5.2020

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**
 Názov objektu **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice**

JKSO
 EČO
 Miesto **Lehnice**
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ **Obec Lehnice**
 Projektant
 Zhotoviteľ **BALA, a.s.**
 Spracoval

Rozpočet číslo
 Dňa **11.05.2020**

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	87 768,30	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	162 133,73	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	105 915,33	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	201 480,42	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	70 202,22					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		627 500,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	627 500,00
24	DPH 20,00 % z 627 500,00	125 500,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	753 000,00

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**
 Názov objektu **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice**
 Názov časti **Búracie práce**

JKSO

EČO

Miesto

Lehnice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Lehnice**

Projektant

Zhotoviteľ **BALA, a.s.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.05.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	28,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00		
2		Montáž	75 784,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		75 813,10	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a pr

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	75 813,10
24	DPH 20,00 % z 75 813,10	15 162,62
25	Cena s DPH (r. 23-24)	90 975,72

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice
 Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice
 Časť: Búracie práce

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

75 715,10

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

75 715,10

1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	564,430	3,81	2 150,48
2	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	11,232	213,30	2 395,79
3	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	297,483	8,25	2 454,23
4	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	21,287	25,90	551,33
5	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	35,840	53,20	1 906,69
6	9630135R0	Búranie stropov a striech nad garážou a kotelňou	m3	62,990	105,66	6 655,52

búracie práce, zmiešaný materiál nešpecifikovaný (betón, izolácie...)

125,98*0,23 "železobetónová stropná doska	28,975
125,98*0,26 "izolácia a spád - škvára	32,755
125,98*0,01 "hydroizolácia	1,260
Súčet	62,990

7	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	12,177	97,50	1 187,26
8	96504214R	Búranie vonkajších komunikácií pred objektom	m3	19,720	89,32	1 761,39

búracie práce, zmiešaný materiál nešpecifikovaný (betón, dlažba, kameň...)

59,68*0,25 "betónový chodník	14,920
0,3*0,5*1,6*15 "ŽB schody	3,600
1,6*0,25*3 "ŽB podesty	1,200
Súčet	19,720

9	96504224R	Búranie podláh v objekte po podkladný betón	m3	87,690	73,06	6 406,63
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

búracie práce, zmiešaný materiál nešpecifikovaný (dlažba, betón, izolácia...)

438,45*0,03 "Nášlapná vrstva (keram. dlažba)	13,154
438,45*0,07 "betónový poter	30,692
125,98*0,12 "betónový nášlap a poter v kotolni a garáži	15,110
125,98*0,22 "podkladný betón - garáž a kotelňa	27,716
125,98*0,008 "hydroizolácia	1,008
Súčet	87,688
87,69	87,690

10	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	39,000	1,11	43,29
11	96806235R	Vybúranie starých výplní otvorov na fasáde	m	161,000	5,93	954,73
12	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	71,955	25,00	1 798,88
13	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	21,600	33,40	721,44

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
14	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	19,627	57,96	1 137,58
15	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	388,680	3,31	1 286,53
16	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	725,167	2,61	1 892,69
17	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	613,720	2,01	1 233,58
18	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	696,880	12,09	8 425,28
19	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 411,296	0,39	2 500,41
20	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	696,880	9,16	6 383,42
21	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	696,880	1,03	717,79
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	696,880	32,00	22 300,16
23	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	kpl.	1,000	850,00	850,00

PSV

Práce a dodávky PSV

98,00

764

Konštrukcie klampiarske

98,00

24	764451804	Demontáž odpadových rúr so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	40,000	2,45	98,00
----	-----------	--	---	--------	------	-------

Celkom

75 813,10

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Objekt:
Časť:

Názov stavby: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice
Názov objektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice
Názov časti: Stavebné úpravy

JKSO
EČO
Miesto: Lehnice
IČO
IČ DPH

Objednávateľ: Obec Lehnice
Projektant:
Zhotoviteľ: BALA, a.s.
Spracoval:

Rozpočet číslo: 11.05.2020
Dňa: 11.05.2020

CPV
CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 87 740,08	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 86 348,85	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 105 915,33	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 201 480,42	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 70 202,22			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 551 686,90	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	551 686,90
24	DPH 20,00 % z 551 686,90	110 337,38
25	Cena s DPH (r. 23-24)	662 024,28

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice
 Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice
 Časť: Stavebné úpravy

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

174 088,93

1

Zemné práce

4 386,96

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,841	28,29	1 155,39
2	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	40,841	8,01	327,14
3	132211101.	Dočistenie základových jám - ručným náradím	m3	10,210	68,52	699,59
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	40,841	1,54	62,90
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,841	3,98	162,55
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	775,979	0,40	310,39
7	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	40,841	6,71	274,04
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,841	0,73	29,81
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	73,514	18,57	1 365,15

2

Zakladanie

12 557,01

10	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	7,659	40,16	307,59
11	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	29,117	105,66	3 076,50
12	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	18,709	18,92	353,97
13	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	18,709	4,40	82,32
14	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,650	1 300,00	845,00
15	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	31,335	163,37	5 119,20
16	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	22,585	105,66	2 386,33
17	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,297	1 300,00	386,10

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

24 694,89

18	310239211	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	27,106	203,03	5 503,33
19	311234511	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 P 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	34,635	170,25	5 896,61
20	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	15,000	14,19	212,85
21	317162103	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	14,000	16,25	227,50
22	317162131	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	14,82	44,46

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
23	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	18,34	146,72
24	317162133	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	23,18	46,36
25	317162134	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	3,000	27,06	81,18
26	317162136	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000	34,95	104,85
27	317162138	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	19,000	42,94	815,86
28	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	7,362	107,77	793,40
29	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	59,411	18,74	1 113,36
30	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	59,411	6,64	394,49
31	342242021	Priečky z tehál pálených 11,5 P 8, na maltu	m2	375,410	24,81	9 313,92

4 Vodorovné konštrukcie

3 634,21

32	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	8,750	107,82	943,43
33	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	53,986	19,19	1 035,99
34	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	53,986	5,25	283,43
35	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov a prekladov z betonárskej ocele 10505	t	0,365	1 300,00	474,50
36	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	2,078	118,66	246,58
37	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,249	1 300,00	323,70
38	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,407	23,98	273,54
39	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,407	4,65	53,04

5 Komunikácie

2 678,98

40	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	80,113	14,69	1 176,86
41	592460013700	Platňa betónová, rozmer 400x400x40 mm, vymývaný dunajský štrk	ks	500,706	3,00	1 502,12

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

95 318,06

42	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m	161,000	14,37	2 313,57
43	612465136	Vnútorná omietka stien, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	2 101,035	11,55	24 266,95
44	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, minerálna, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	731,977	14,88	10 891,82
45	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	152,000	21,50	3 268,00
46	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS - dilatácia základového muriva	m2	60,992	32,20	1 963,94
47	625251352	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	167,128	32,32	5 401,58
48	625251357	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	32,743	45,74	1 497,66
49	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	490,106	51,60	25 289,47
50	625251404	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	m2	152,000	30,97	4 707,44

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
51	625251482	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 50 mm - minerálne riešenie	m2	42,000	33,47	1 405,74
52	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	118,721	47,11	5 592,95
53	632452221	Cementový poter, do hr. 70 mm	m2	482,080	15,98	7 703,64
54	631362021	Výstuž mazaŕn z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,781	1 300,00	1 015,30

8

Rúrové vedenie**10 666,17**

55	8512611R1	Areálová vodovodná a kanalizačná prípojka - rozpis položiek v prílohe	kpl	1,000	10 666,17	10 666,17
----	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**12 533,94**

56	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	760,720	1,25	950,90
57	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	760,720	2,33	1 772,48
58	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	760,720	1,25	950,90
59	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	482,080	3,69	1 778,88
60	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	564,430	3,81	2 150,48
61	953945102	Sokľový profil (hliníkový)	m	160,060	6,96	1 114,02
62	953995113	Rohová lišta z PVC	m	51,800	2,53	131,05
63	974032666	Výsek rýh v stenách a priečkach pre vľahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, -0,04200t	m	97,240	4,99	485,23
64	9740326R	Murárske vysprávky po profesiách	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00

vyplnenie rýh a následná úprava povrchu po kabeláži, 4500m

99

Presun hmôt HSV**7 618,71**

65	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	807,923	9,43	7 618,71
----	-----------	---	---	---------	------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV**307 395,75**

711

Izolácie proti vode a vlhkosti**8 052,27**

66	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	635,640	2,50	1 589,10
67	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,191	1 938,31	370,22
68	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	635,640	3,75	2 383,65
69	628310001200	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	730,986	4,79	3 501,42
70	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	78,444	2,65	207,88

712

Izolácie striech, povlakové krytiny**10 544,18**

71	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	281,930	3,70	1 043,14
72	283230007300	Parozábrana	m2	324,220	3,60	1 167,19
73	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	281,930	8,25	2 325,92
74	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	297,057	9,23	2 741,84
75	311970001500	Kotvenie vodorovne	ks	811,093	1,95	1 581,63

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
76	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	87,620	4,68	410,06
77	311990008400	Kotviaci profil na zvislú plochu	m	92,001	2,94	270,48
78	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	258,310	0,77	198,90
79	693110001300	Geotextília polypropylénová	m2	297,057	1,76	522,82
80	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	102,620	2,75	282,20

713 Izolácie tepelné

21 309,94

81	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	482,080	0,74	356,74
82	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m	m2	554,392	0,98	543,30
83	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	482,080	2,55	1 229,30
84	283720008000	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	430,952	6,98	3 008,04
85	283750000500	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	70,067	6,00	420,40
86	283750000700	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh,	m2	5,082	10,00	50,82
87	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v jednej vrstve, prikotvením	m2	345,000	8,04	2 773,80
88	631440030900	Doska minerálnej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech hr.200mm	m2	28,864	26,71	770,96
89	631440031000	Doska minerálnej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech hr.220mm	m2	160,886	29,35	4 722,00
90	631440029800	Doska z minerálnej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech hr.80mm	m2	189,750	13,66	2 591,99
91	713170140	Montáž spádového klinu z MW	m2	146,260	11,85	1 733,18
92	6314400R	Doska spádová	m3	12,482	225,54	2 815,19
93	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	210,157	1,40	294,22

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

45 454,75

94	7211700R2	Zdravotechnika - rozpis položiek v prílohe	kpl	1,000	45 454,75	45 454,75
----	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

509,71

95	722250180.	Dodávka a montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	8,000	63,24	505,92
96	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,059	0,75	3,79

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

940,83

97	7231001R0	Plynoinštalácia - rozpis položiek v prílohe	kpl	1,000	940,83	940,83
----	-----------	---	-----	-------	--------	--------

731 Ústredné kúrenie, kotolne

28 062,27

98	731R1111	Ústredné kúrenie - rozpis položiek v prílohe	kpl	1,000	28 062,27	28 062,27
----	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

762 Konštrukcie tesárske

9 765,04

99	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	83,680	8,50	711,28
100	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	190,500	13,44	2 560,32
101	605120007100	Hranoly	m3	8,978	275,00	2 468,95
102	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontrlaty z dosiek na zraz	m2	195,060	3,97	774,39

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
103	605110006400	Dosky neopracované neomietané hr. 25 mm,	m3	5,364	275,00	1 475,10
104	762810133	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 15 mm	m2	42,000	32,25	1 354,50
105	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	93,445	4,50	420,50

763 Konštrukcie - drevostavby

17 775,69

106	763115312	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75	m2	134,905	33,42	4 508,53
107	763138251	Protipožiarny podhľad SDK Rigips RFI 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD, TI 50 mm	m2	410,430	30,46	12 501,70
108	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	170,102	4,50	765,46

764 Konštrukcie klampiarske

6 799,46

109	7643272R0	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu - rš. 350mm	m	118,500	20,36	2 412,66
oplechovanie tepelnej izolácie na fasáde						
110	764430450	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	85,260	25,42	2 167,31
111	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	79,000	26,49	2 092,71
112	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	66,727	1,90	126,78

766 Konštrukcie stolárske

33 332,11

113	766621081	Montáž okien a dverí plastových	m	161,000	13,43	2 162,23
114	611410000R00	Plastové výplne otvorov - O1	ks	4,000	353,67	1 414,68
115	611410000R01	Plastové výplne otvorov - O3	ks	1,000	552,27	552,27
116	611410000R02	Plastové výplne otvorov - O4	ks	1,000	396,71	396,71
117	611410000R03	Plastové výplne otvorov - O6	ks	1,000	388,45	388,45
118	611410000R04	Plastové výplne otvorov - O7	ks	5,000	452,54	2 262,70
119	611410000R05	Plastové výplne otvorov - O8	ks	1,000	286,57	286,57
120	611410000R06	Plastové výplne otvorov - O9	ks	1,000	289,28	289,28
121	611410000R07	Plastové výplne otvorov - O10	ks	2,000	143,41	286,82
122	611410000R08	Plastové výplne otvorov - O11	ks	1,000	280,18	280,18
123	611410000R09	Plastové výplne otvorov - O12	ks	4,000	479,56	1 918,24
124	611410000R10	Plastové výplne otvorov - O13	ks	1,000	340,55	340,55
125	611410000R11	Plastové výplne otvorov - O14	ks	1,000	373,86	373,86
126	611410000R12	Plastové výplne otvorov - D9	ks	2,000	859,02	1 718,04
127	76669R141	Dodávka a montáž vnútorných parapetov	m	37,700	22,47	847,12
128	76669R142	Dodávka a montáž vonkajších parapetov	m	37,700	27,67	1 043,16
129	7666R5	Dodávka a montáž sekciónálnych garážových brán v rozmeroch 3000x3000mm (RAL 7016-antracitovo sivá)	kpl	1,000	2 377,94	2 377,94
130	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	47,000	17,48	821,56
131	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený,	ks	47,000	19,07	896,29
132	611610000800	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné,	ks	47,000	90,34	4 245,98
133	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	47,000	49,12	2 308,64
134	611810002700	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	42,000	163,80	6 879,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
135	611810003000	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 360-500 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	5,000	195,34	976,70
136	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	330,676	0,80	264,54

767 Konštrukcie doplnkové kovové

32 169,22

137	76764R010	Montáž hliníkových výplní otvorov	m2	38,500	42,14	1 622,39
138	553410041R00	Hliníkové výplne otvorov - O2	ks	2,000	3 804,16	7 608,32
139	553410041R01	Hliníkové výplne otvorov - O5	ks	1,000	3 492,78	3 492,78
140	553410041R02	Hliníkové výplne otvorov - D6	ks	2,000	1 934,26	3 868,52
141	553410041R03	Hliníkové výplne otvorov - D7	ks	2,000	1 324,66	2 649,32
142	553410041R04	Hliníkové výplne otvorov - D8	ks	1,000	1 988,75	1 988,75
143	7679952R1	D+M oceľových nosníkov NO	kg	1 231,950	3,20	3 942,24
144	7679952R2	D+M požiarneho rebríka	kg	147,000	4,66	685,02
145	7679952R3	D+M prídavného rebríka	kg	30,000	4,19	125,70
146	7679952R4	D+M zábradlia Z1, Z2, Z3, Z4	m	10,450	125,81	1 314,71
147	7679952R5	D+M zábradlia Z6, Z7, Z8, Z9	m	35,300	111,65	3 941,25
148	7679952R6	D+M zábradlia Z10	m	2,510	128,36	322,18
149	7679952R7	D+M zábradlia Z11	m	2,510	102,80	258,03
150	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	318,192	1,10	350,01

769 Montáže vzduchotechnických zariadení.

52 346,80

151	7690R0010	VZT + rekuperácia - rozpis položiek v prílohe	kpl	1,000	47 882,65	47 882,65
152	7132R	D+M chladiacej technológie do miestnosti č. 1.54 - rozpis položiek v prílohe	kpl	1,000	4 464,15	4 464,15

771 Podlahy z dlaždíc

17 550,25

153	771411014	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	m	448,965	5,25	2 357,07
154	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	412,480	19,99	8 245,48
155	597740002400	Dlaždice keramické	m2	503,114	12,50	6 288,93
156	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	168,915	3,90	658,77

776 Podlahy povlakové

1 316,99

157	776521200	Lepenie povlakových podláh	m2	31,920	8,96	286,00
158	284110003700	Podlaha PVC heterogénna, vinylové dielce, lepený, hrúbka 2,5 mm	m2	32,878	19,50	641,12
159	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	31,920	1,55	49,48
160	776992122	Tmelenie podkladu, stierkovanie vyrovnávacím tmelom hr. 3 mm lokálne	m2	31,920	10,52	335,80
161	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,124	0,35	4,59

777 Podlahy syntetické

2 048,96

162	777610040	Izol. náter podláh betónových epoxidový, systém M24 osemvrstvový bez masky	m2	37,680	54,00	2 034,72
163	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,347	0,70	14,24

781 Obklady

8 877,94

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
164	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu				
165	597640000400	Obkladačky keramické jednofarebné hladké	m2	267,287	19,85	5 305,65
166	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	m2	294,016	11,50	3 381,18
			%	86,868	2,20	191,11

784

Maľby

167	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 379,083	1,23	2 926,27
168	784430050	Maľby tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 379,083	3,20	7 613,07

10 539,34

M

Práce a dodávky M

70 202,22

21-M

Elektromontáže

169	210010R01	Prípojka NN - rozpis položiek v prílohe	kpl	1,000	5 136,93	5 136,93
170	210010R02	Verejné osvetlenie - rozpis položiek v prílohe	kpl	1,000	8 549,70	8 549,70
171	210010R03	Elektroinštalácie, štrukturovaná kabeláž, TV rozvody - rozpis položiek v prílohe	kpl	1,000	53 248,12	53 248,12
172	210010R04	Bleskozvod, uzemnenie - rozpis položiek v prílohe	kpl	1,000	3 267,47	3 267,47

70 202,22

Celkom

551 686,90

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Ce
Objekt: c
Časť: c
Objekt: Z

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice	JKSO	
Názov objektu	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP	EČO	
Názov časti	Zdravotechnika (p.č.94)	Miesto	Lehnice
Objednávateľ	Obec Lehnice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	BALA, a.s.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	11.05.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M"			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiat	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 45 454,75
Dátum a podpis	25.5.2020	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	25.05.2020	26	Dodávky zadávateľa
	Pečiatka	27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice
 Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP
 Časť: Zdravotechnika (p.č.94)

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

9 306,33

1 Zemné práce

5 328,15

1	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	87,450	15,15	1 324,87
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	87,450	8,01	700,47
3	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,000	54,07	162,21
4	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	3,000	9,82	29,46
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	174,900	3,53	617,40
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	174,900	2,21	386,53
7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	90,450	1,54	139,29
8	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	90,450	1,82	164,62
9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	90,450	0,65	58,79
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	38,775	20,26	785,58
11	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	51,675	3,08	159,16
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,875	14,88	295,74
13	583310002700	Štrkopiesok 0- 8 z	m3	19,875	25,36	504,03

4 Vodorovné konštrukcie

3 978,18

14	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,900	35,70	567,63
15	452311142R	Vybúranie a spätná betonáž základovej dosky pre ležaté rozvody	m3	17,490	195,00	3 410,55

PSV

Práce a dodávky PSV

34 878,61

713 Izolácie tepelné

362,74

16	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	80,000	3,20	256,00
17	283310022700	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 35x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO	m	42,000	1,20	50,40
18	283310022800	Izolačná PE trubica POLIFOAM, 42x10 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO	m	38,000	1,36	51,68
19	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,581	1,30	4,66

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

5 447,18

Č. 1 54 Kód

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
20	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2	m	49,500	18,76	928,62
21	721171110R	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2,	m	26,500	25,67	680,26
22	721171112	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	3,500	29,17	102,10
23	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	42,000	10,80	453,60
24	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	42,000	1,56	65,52
25	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	38,000	10,90	414,20
26	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	38,000	1,74	66,12
27	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	40,000	11,86	474,40
28	286140038000	HT rúra hrdlová DN 70 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	40,000	2,59	103,60
29	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	50,000	12,30	615,00
30	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	50,000	4,98	249,00
31	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	7,000	5,62	39,34
32	286540019000	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	7,000	3,51	24,57
33	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	6,000	7,21	43,26
34	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	6,000	4,46	26,76
35	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	22,000	3,03	66,66
36	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	25,000	3,51	87,75
37	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	7,000	4,28	29,96
38	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	41,000	4,95	202,95
39	286520015800	Zátka PVC na hladký koniec DN 100 kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	41,000	1,41	57,81
40	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	7,44	14,88
41	286630025500 R	HL310NPRVpust' podlahová nerez/plast zvislá 115x115 50/75/110HL310NPr, HL HUTTERER & LECHNER	ks	2,000	62,50	125,00
42	721274111	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	ks	7,000	2,62	18,34
43	429720001100	Hlavica vetracia HT DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	7,000	7,19	50,33
44	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	6,000	2,57	15,42
45	429720001200	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	6,000	10,23	61,38
46	721290007R	Montáž lieviku pre odpadové potrubia DN 50	ks	7,000	1,65	11,55
47	859558051520 2R	ALC AKS5Lievik so sifónom na odkvapkávajúci kondenzát s držiakom hadičiek AKS5 Alcaplast, ALCA PLAST	ks	7,000	8,92	62,44
48	721290015	Montáž privzdušňovacieho ventilu podomietkového	ks	3,000	10,75	32,25
49	551610000200	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	ks	3,000	37,42	112,26
50	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	168,000	0,94	157,92
51	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	53,933	1,00	53,93

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

12 701,30

52	722130214	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	42,000	20,96	880,32
53	722130215	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	38,000	24,47	929,86

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3		5	6	7
54	722171111	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	22,000	19,18	421,96
55	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	85,000	18,19	1 546,15
56	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	74,000	20,20	1 494,80
57	722171115R	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 32x3 mm v kotúčoch	m	26,000	34,84	905,84
58	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	113,000	8,83	997,79
59	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	3,000	8,70	26,10
60	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	súb	8,000	7,95	63,60
61	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	113,000	5,94	671,22
62	197730078305 R	Nástenka PRESS, 1/2" F x 16, PN 10, niklovaná mosadz OT 58, EPDM, obj.č. 513001	ks	113,000	7,36	831,68
63	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,73	5,46
64	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	5,74	11,48
65	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	21,000	4,44	93,24
66	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	14,000	7,39	103,46
67	55111001605R	Kontrolovateľný zpätný ventil - 3/4" FF	ks	7,000	22,72	159,04
68	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,97	9,94
69	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	12,96	25,92
70	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	4,000	9,03	36,12
71	551110014200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	46,64	93,28
72	551110016905 R	Kontrolovateľný zpätný ventil - 2" FF	ks	1,000	91,28	91,28
73	422010003405 R	108412200EIV.08412Filter závitový - 2" FF; 500 µm; Kv 36,00	ks	1,000	44,89	44,89
74	722221095	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	1,000	5,13	5,13
75	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	11,27	11,27
76	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	7,000	4,51	31,57
77	197730062805 R	SLO417584Poistný ventil k elek.boileru 3/4" Slovarm TE-1847, SLOVARM	ks	7,000	37,44	262,08
78	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	85,000	2,69	228,65
79	552270003800	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dl. 500 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR	ks	13,000	5,79	75,27
80	552270007800	Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), dl. 400 mm, IVAR	ks	72,000	4,50	324,00
81	722229101	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	16,000	4,05	64,80
82	551110011205 R	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58	ks	16,000	5,58	89,28
83	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	3,000	32,26	96,78
84	449150003600	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv.6	ks	3,000	346,19	1 038,57
85	722290227R	Hydrodynamická skúška hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou	súb	3,000	15,32	45,96
86	722290228R	Revízia a revízna správa hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou	súb	3,000	17,48	52,44
87	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	287,000	1,72	493,64
88	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	287,000	1,22	350,14

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
89	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	126,130	0,70	88,29

Zdravotechnika - zariadenia, predmety- ZP

725

štandard JIKA

16 348,18

90	725119400	Montáž záchodovej misy voľne stojacej s zvislým odpadom	ks	13,000	35,51	461,63
91	642350000605 R	Misa záchodová keramická stojaca Euroline, rozmer 355x480x390 mm, zvislý odpad, hlboké splachovanie, JIKA	ks	10,000	83,78	837,80
92	642340000105 R	JK H8236170000001WC kombi misa DEEP SPO INVALIDN Jika	ks	3,000	154,92	464,76
93	642370000105 R	JK H8276120002411WC NADZ DEEP INVALIDNA Jika	ks	3,000	9,47	28,41
94	552360003305 R	ALC A991-40Dopojenie k WC excentrické 40mm Alcaplast A991-40	ks	13,000	3,71	48,23
95	642340001105 R	JK H8917530000001WC DEEP UPEVNOVACIA SADA K WC Jika	ks	13,000	4,34	56,42
96	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	13,000	5,77	75,01
97	554330000705 R	WC sedátko univerzálne Zeta	ks	10,000	12,37	123,70
98	554330000710 R	JK H8932813000631WC DOSKA DEEP Jika invalid	ks	3,000	41,63	124,89
99	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	6,000	19,07	114,42
100	552380011505 R	Madlo nerezové toaletné sklopné, dĺžka 800 mm,	ks	6,000	192,49	1 154,94
101	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	22,000	34,66	762,52
102	642110000205 R	JIKA EUROLINE 60 x 49cm umývadlo, s otvorom, s prepacom	ks	19,000	25,40	482,60
103	642110000210 R	JK H8137140001041Umývadlo MIO 64x55 OTV INVALIDNE Jika	ks	3,000	77,51	232,53
104	725291116R	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní - umývadlové madlá	ks	9,000	18,45	166,05
105	552380008505 R	Madlo nerezové umývadlove pevné kotvené do múra, dĺžka 550 mm,	ks	6,000	111,81	670,86
106	552380008510 R	BEM 301102124Madlo na ochranu sifónu Bemeta Help biele 275x530 mm, proti nárazu invalidných vozíkov	ks	3,000	31,02	93,06
107	725241513	Montáž - vanička sprchová keramická štvorcová 900x900 mm	súb	2,000	55,73	111,46
108	642610000400	Sprchová vanička keramická RAVENNA NEW štvorcová, rozmer 900x900x110 mm, biela, JIKA	ks	2,000	192,90	385,80
109	725245156R	Montáž - zástena sprchová zásuvná dvojdielna s jedným posuvným dílom do výšky 2000 mm šírky 900 mm	súb	2,000	123,86	247,72
110	55223000300	Kút sprchový CUBITO PURE štvrtkruhový, rozmer 1000x1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo kalené, JIKA	ks	2,000	658,15	1 316,30
111	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb	14,000	17,49	244,86
112	552310000605 R	DR45/80Drez 45x80 nerez	ks	14,000	83,80	1 173,20
113	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	súb	1,000	48,13	48,13
114	541320004800	Ohrievač vody EO 30 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumuláčný, s elektronickým riadením, objem 30 l, TATRAMAT	ks	1,000	427,37	427,37
115	725539101	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 50 L	súb	2,000	47,34	94,68
116	541320004900	Ohrievač vody EO 50 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumuláčný, s elektronickým riadením, objem 50 l, TATRAMAT	ks	2,000	451,56	903,12

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
117	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojateho do 80 L	súb	4,000	51,10	204,40
118	541320005000	Ohrievač vody EO 80 EL inteligentný elektrický tlakový nástenný akumulačný, s elektronickým riadením, objem 80 l, TATRAMAT	ks	4,000	400,18	1 600,72
119	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	85,000	6,93	589,05
120	551410000305 R	Ventil rohový mosadzný 1/2"	ks	85,000	5,58	474,30
121	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	22,000	11,51	253,22
122	551450003405 R	94491.0Umývadlova batéria Titania Iris NEW chróm NOVASERVIS	ks	19,000	30,47	578,93
123	551450003410 R	DEEP BY JIKA 3912700040001 LEKÁRSKA PÁKA, CHRÓM - invalid	ks	3,000	17,09	51,27
124	551450003905 R	LYRA PLUS 3112710040001 UMÝVADLOVÁ STOJANČEKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA BEZ AUTOMATICKEJ ZÁTKY, CHRÓM - invalid	ks	3,000	64,24	192,72
125	725829403R	Montáž batérie drezovej stojánkovej, pákovej, s prívodom teplej a studenej vody	ks	14,000	14,05	196,70
126	551450000405 R	94491.0Drezová batéria Titania Iris NEW chróm NOVASERVIS	ks	14,000	30,57	427,98
127	725829404R	Montáž batérie výlevkovej nástennej, pákovej, s prívodom teplej a studenej vody	ks	3,000	14,23	42,69
128	551450003505 R	94470.0Výlevková nástenná batéria Titania Iris NEW chróm NOVASERVIS	ks	3,000	35,57	106,71
129	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	15,52	31,04
130	552260002705 R	SET067.0Sprchová tyč s jazdcom k batérii s horným a dolným vývodom	ks	2,000	82,52	165,04
131	725849234	Montáž batérie sprchovej rozteč 150 mm	ks	2,000	16,73	33,46
132	551450002705 R	94461/1.0Sprchová nástenná batéria bez príslušenstva TITANIA IRIS NEW NOVASERVIS	ks	2,000	29,98	59,96
133	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	22,000	3,21	70,62
134	551620005305 R	ALC A420PSifón umývadlový biely flaškový s prípojkou DN32 Alca Plast A420P, ALCA PLAST	ks	19,000	6,52	123,88
135	551620005310 R	ALC A434Sifón umývadlový-pre nábytkové aj invalidné umýv.DN40 Alca Plast A434	ks	3,000	9,02	27,06
136	725869384R	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, lievik do D 50	ks	7,000	3,09	21,63
137	55162002705R	ALC AKS5Lievik so sifónom na odkvapávajúci kondenzát s držiakom hadičiek AKS5 Alcaplast	ks	7,000	7,84	54,88
138	725869315R	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50	ks	14,000	5,14	71,96
139	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	13,000	5,43	70,59
kovové revízne dvierka s úchytnom 150x300mm						
140	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	162,993	0,30	48,90

783

Nátery

141	783424741	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm základný - 35µm	m	17,000	1,13	19,21
-----	-----------	---	---	--------	------	-------

HZS

Ostatné

142	HZS000314R	Hygiena - mikrobiologický rozbor vody	kpl	1,000	249,11	249,11
143	HZS000113R	Stavebno montážne práce - sekanie drážok	sub	1,000	570,70	570,70

1 269,81

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

sekacie práce, sekanie drážok pre potrubia, 290m

144	HZS000213R	Prierazy v základe pre ležatú kanalizáciu - (kastlíky) zabezpečí stavba HSV	sub	1,000	450,00	450,00
-----	------------	--	-----	-------	--------	--------

prierez betónom + prechodka pre kanalizačné potrubie DN 150mm

Celkom

45 454,75

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**
 Názov objektu **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP**
 Názov časti **Ústredné kúrenie (p.č.98)**

JKSO

EČO

Miesto

Lehnice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Lehnice**

Projektant

Zhotoviteľ **BALA, a.s.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.05.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	20 016,76		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	6 273,66		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		26 290,42		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	1 771,85	
Projektant												

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

VE

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	28 062,27
24	DPH 20,00 % z 28 062,27	5 612,45
25	Cena s DPH (r. 23-24)	33 674,72

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP

Časť: Ústredné kúrenie (p.č.98)

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV

Práce a dodávky PSV

26 290,42

731

Ústredné kúrenie, kotolne

5 549,46

1	731261080	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho 50kW	ks	1,000	626,35	626,35
2	773696	LOGAMAX PLUS GB192-50iW biely	ks	1,000	3 304,55	3 304,55
3	708450000100	U-MA MONT.PLATŇA	ks	1,000	44,77	44,77
4	8718542838	HKA GB112/142/162	ks	1,000	54,37	54,37
5	7738110266	Logamatic RC 310	ks	1,000	220,68	220,68
6	5991374	Snímač vonkajšej teploty FA	ks	1,000	20,96	20,96
7	87095626	FW snímač teploty TUV, snímač teploty TUV v zásobníku, univerzálny s adaptérom	ks	1,000	25,59	25,59
8	7719000763	Vypúšťací lievnik so sifónom	ks	1,000	34,19	34,19
9	731261085	Montáž kominovej zostavy	sub	1,000	318,80	318,80
10	87094002	GAF-K sada DN 80/125 87094324	sa da	1,000	322,75	322,75
11	55343000750u	RÚRA KONC DN 80/125, 1000 MM, PP/NEREZ	ks	1,000	44,69	44,69
12	7095066	Rura konc DN 80/125, 2000mm PP/Nerez	ks	2,000	93,48	186,96
13	87094560	Držiak DN 125-DO 46 mm nerez	ks	4,000	25,60	102,40
14	998731201	m	%	53,071	3,47	183,89
15	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	53,071	1,10	58,51

732

Ústredné kúrenie - strojovne

102,04

16	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	1,000	10,99	10,99
17	484630005500	Nádoba expanzná s membránou typ NG 35 l, D 354 mm, v 475 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	64,53	64,53
18	484630005600	REF 7613000Guľový kohút zaistovací MK 3/4" Reflex	ks	1,000	24,89	24,89
19	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,004	1,16	1,16
20	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	1,004	0,47	0,47

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

10 413,63

21	733151072	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 15/1,0 mm	m	78,000	17,72	1 382,16
22	733151075	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 18/1,0 mm	m	62,000	19,81	1 228,22
23	733151078	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	54,000	23,12	1 248,48
24	733151081	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm	m	46,000	32,03	1 473,38
25	733151084	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm	m	60,000	58,85	3 531,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	733151087	Potrúbie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 42/1,5 mm	m	16,000	68,56	1 096,96
27	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	300,000	0,75	225,00
28	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	16,000	0,89	14,24
29	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	101,994	1,47	149,93
30	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	101,994	0,63	64,26

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

2 365,80

31	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	64,000	1,27	81,28
32	197730080000	Zverné šróbenie na medené potrubie, d 15x1 EK, PN 10, T = +120 °C, mosadz, tesnenie O - krúžok a manžeta EPDM, IVAR	ks	64,000	3,18	203,52
33	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2,000	2,74	5,48
34	551210010200	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2", PN 10, so spätnou klapkou, mosadz, IVAR	ks	2,000	20,58	41,16
35	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej DAN 013G5025	súb	32,000	1,94	62,08
36	551280002000	Termostatická hlavica DANFOSS RAS-CK 5025 M30x1,5mm pre VK rad. , DANFOSS	ks	32,000	17,06	545,92
37	734224009	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	2,000	2,87	5,74
38	551210044700	Guľový ventil 3/4", páčka červená-chróm,	ks	2,000	10,03	20,06
39	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,31	6,62
40	551210044800	Guľový ventil 1", páčka červená-chróm,	ks	2,000	15,49	30,98
41	734229142	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripoj.	ks	32,000	6,75	216,00
42	551240002200	013G5091 Danfoss H ventil pre VK radiátory 1/2" priamy DANFOSS	ks	32,000	26,45	846,40
43	734240005	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	4,76	4,76
44	551190003600	Spätná klapka Eura ťažká, 3/4" FF, Kv 2,70, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, IVAR	ks	1,000	18,52	18,52
45	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	5,02	5,02
46	551190003700	Spätná klapka Eura ťažká, 1" FF, Kv 4,50, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, IVAR	ks	1,000	21,86	21,86
47	734251125	Ventil poistný závitový nízkozdvíhny pružinový P 10-237-606, PN 1,6/120st. C ON 13 7031 G 1	ks	1,000	102,96	102,96
48	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	2,000	15,95	31,90
49	7342612260	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	7,11	14,22
50	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	3,000	7,21	21,63
51	301010102	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58	ks	3,000	6,24	18,72
52	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,56	4,56
53	422010003000	Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	10,29	10,29
54	734291350	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	6,21	6,21
55	422010003200	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	22,65	22,65
56	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	23,485	0,26	6,16
57	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	23,485	0,47	11,10

735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

6 954,03

58	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	32,000	5,15	164,80
59	735154044	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky DO 2000	ks	32,000	36,25	1 160,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
60	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	32,000	8,08	258,56
61	484530006100	Radiátor doskový Korado 22 6050 VK - white RAL9016	ks	4,000	105,00	420,00
62	484530006200	Radiátor doskový Korado 21 6140 VK - white RAL9016	ks	3,000	193,82	581,46
63	484530006300	Radiátor doskový Korado 21 6160 VK - white RAL9016	ks	3,000	204,43	613,29
64	484530014100	Radiátor doskový Korado 11 6160 VK - white RAL9016	ks	2,000	156,17	312,34
65	484530014200	Radiátor doskový Korado 21 6200 VK - white RAL9016	ks	1,000	217,71	217,71
66	484530014300	Radiátor doskový Korado 22 6090 VK - white RAL9016	ks	2,000	144,82	289,64
67	484530057800	Radiátor doskový Korado 11 6140 VK - white RAL9016	ks	4,000	139,75	559,00
68	484530057900	Radiátor doskový Korado 22 6180 VK - white RAL9016	ks	1,000	239,93	239,93
69	484530058000	Radiátor doskový Korado 11 6060 VK - white RAL9016	ks	1,000	104,50	104,50
70	484530058100	Radiátor doskový Korado 11 6090 VK - white RAL9016	ks	1,000	114,27	114,27
71	484530060200	Radiátor doskový Korado 11 6040 VK - white RAL9016	ks	2,000	87,53	175,06
72	484530060300	Radiátor doskový Korado 22 6140 VK - white RAL9016	ks	2,000	224,50	449,00
73	484530060400	Radiátor doskový Korado 11 6120 VK - white RAL9016	ks	1,000	137,87	137,87
74	484530060500	Radiátor doskový Korado 11 6180 VK - white RAL9016	ks	1,000	167,66	167,66
75	484530060600	Radiátor doskový Korado 21 6040 VK - white RAL9016	ks	1,000	101,49	101,49
76	484530060700	Radiátor doskový Korado 22 6120 VK - white RAL9016	ks	1,000	181,95	181,95
77	484530060800	Radiátor doskový Korado 21 6100 VK - white RAL9016	ks	1,000	140,38	140,38
78	484530060900	Radiátor doskový Korado 21 6050 VK - white RAL9016	ks	1,000	114,71	114,71
79	484530058300	Radiátor príslušenstvo Korado Konzola navrtávací 15/120	ks	64,000	2,06	131,84
80	735153300	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom	ks	32,000	2,17	69,44
81	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	sub	1,000	92,12	92,12
82	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	67,970	1,68	114,19
83	998735293	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	67,970	0,63	42,82

767 Konštrukcie doplnkové kovové

905,46

84	767995100R	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	sub	1,000	254,13	254,13
85	553010000001 R	Kotviace prvky a spojovací materiál	sub	1,000	637,75	637,75
86	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,919	0,95	8,43
87	998767292	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	8,919	0,58	5,15

HZS Ostatné

1 771,85

88	HZS000112	Kominár- revízia dymovodu	ks	1,000	189,87	189,87
89	HZS0001120	MaR prespojovanie v kotolni	ks	1,000	519,20	519,20
stavebno-montážne práce náročné odborné vrátane spotrebného materiálu ... 2x8hodín						
90	HZS000117	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné , sekanie drážok v podlahe	sub	1,000	675,48	675,48
sekanie drážok v podlahe pre potrubné rozvody ÚK – 203m ryhy š. do 5cm a hl. do 5cm						
91	HZS00011s	Servisný technik -uvedenie kotla do prevádzky	sub	1,000	387,30	387,30

Celkom

28 062,27

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Názov objektu

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP

Názov časti

Areálová vodovodná a kanalizačná prípojka (p.č.55)

JKSO

EČO

Miesto

Lehnice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lehnice

Projektant

Zhotoviteľ

BALA, a.s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.05.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

rozpočtové náklady (EUR)									
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	196,56	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 062,73	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	170,41	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	St'ážené podmienky	0,00
4		Montáž	112,93	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 209,40				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	3 180,94				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 932,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
8	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	733,20
Projektant									

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	10 666,17
24	DPH 20,00 % z 10 666,17	2 133,23
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 799,40

E Prípočty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP

Časť: Areálová vodovodná a kanalizačná prípojka (p.č.55)

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

5 259,29

1

Zemné práce

4 788,90

1	112201106R	Výkopové práce , chránička pre potrubia a spätný zásyp	sub	1,000	4 788,90	4 788,90
		výkopové práce , násyp pod potrubia, obsyp potrubia, spätný zásyp a zhutnenie pre 71,1m potrubia, 1ks vodomerej šachty a 3ks revíznej šachty				
		"51,2m3 výkop ryhy do 0,6m				
		"6,4m3 lôžko pod potrubia - piesok				
		"12,3m3 obsyp potrubia - štrkopiesok				
		"34,756m3 spätný zásyp potrubia				
		"6m3 výkop jamy				

8

Rúrové vedenie areálová kanalizácia

470,39

2	871211222	Montáž potrubia tlakovej kanalizácie RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zvaraného elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	13,400	9,79	131,19
3	286130049100	Rúra HDPE PE100 D 50x4,6 mm, dl. 100 m PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod kanalizácie,	m	13,400	2,61	34,97
4	877211060	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm	ks	8,000	6,42	51,36
5	286530020300	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 50 mm, WAVIN	ks	4,000	8,01	32,04
6	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	4,000	7,58	30,32
7	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 100	m	5,000	10,80	54,00
8	286110012400	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 160x3,6 mm, dl. 1 m	ks	5,465	4,03	22,02
9	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	2,500	0,78	1,95
10	286120000700	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 125x3,2, dl. 1 m, SN4, PIPELIFE	ks	3,000	6,94	20,82
11	871313122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	7,500	4,73	35,48
12	2861101701	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4,0x1000mm	ks	8,000	7,03	56,24

PSV

Práce a dodávky PSV

283,34

722

Vodomerňa zostava šachiet

283,34

13	722262154R	Montáž armatúrnej zostavy vo VŠ, bez vodomera	ks	1,000	112,93	112,93
14	388240002105 R	Vodomerňa zostava v šachte	ks	1,000	170,41	170,41

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3				
15	388240002205 R	Vodomer fakturačný - dodávka ZSVaK nie je predmetom zákazky	4	5	6	7
		položka nie je predmetom obstarávania, ponechať nulovú	ks	0,000	0,00	0,00

M

Práce a dodávky M

4 390,34

23-M

Montáže potrubia - vodovodná prípojka

1 398,68

16	871211004	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 50x4,6 mm	m	42,700	7,13	304,45
17	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m,	m	42,700	3,60	153,72
18	877211060	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm	ks	3,000	6,57	19,71
19	286220027400	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2", FRIALEN	ks	3,000	68,48	205,44
20	877261122	Montáž navŕtacieho pasu	ks	1,000	34,05	34,05
21	551180001400	Navŕtací pás Hacom uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny,	ks	1,000	67,10	67,10
22	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	8,05	8,05
23	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	44,30	44,30
24	422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	22,63	22,63
25	422210000900	Posúvač uzatvárací DN 50, liatinový, typ S15 111-616, PN 6	ks	1,000	197,33	197,33
26	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	42,700	0,79	33,73
27	892372111	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	42,770	1,32	56,46
28	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	17,87	17,87
29	593850000400	Poklop liatinový ventilový	ks	1,000	28,18	28,18
30	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PE DN do 150 mm	m	42,770	1,17	50,04
31	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	42,770	0,87	37,21
32	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,756	33,73	59,23
33	998276115	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,756	33,70	59,18

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 991,66

34	230220007R	Montáž PVC poklopu	ks	3,000	10,69	32,07
35	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	3,000	20,65	61,95
36	894431148R	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.),	ks	3,000	51,76	155,28
37	286610026900	Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladka rúra PVC, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	3,000	42,30	126,90
38	286610001700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE	ks	3,000	100,10	300,30
39	893301008R	Vodomerná šachta betónová s poklopom 900x1200x1800mm	ks	1,000	2 315,16	2 315,16

HZS

Ostatné

733,20

40	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné- prestupy v betóne	ks	3,000	109,17	327,51
		búracie a montážne práce, prestup betónom komplet aj s tesnením a výpravkou pre vodovod				
		búranie ŽB fi 80mm 3ks				
41	HZS000112	Napojenie novej kanalizácie na existujúcu kanalizáciu areálovú	sub	3,000	135,23	405,69

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Výrez jestv. potrubia, vsadenie odbočky a presuvnej spojky
2ks/prepojenie

Celkom

10 666,17

Názov s

Náz

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Názov objektu

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP

Názov časti

Plynoisťalácia (p.č.97)

JKSO

EČO

Miesto

Lehnice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lehnice

Projektant

Zhotoviteľ

BALA, a.s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.05.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	278,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	186,48	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		464,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	476,33
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	940,83
24	DPH 20,00 % z 940,83	188,17
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 129,00

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP

Časť: Plynoinštalácia (p.č.97)

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV

Práce a dodávky PSV

464,50

723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

241,48

1	723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	7,500	14,86	111,45
2	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpusťiek na potrubí DN 25	ks	1,000	9,66	9,66
3	723230301	Montáž Flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	ks	1,000	4,46	4,46
4	552270009000	Hadica flexibilná dvojplášťová na plyn, 1/2" F x RS, dĺ. 1000 mm	ks	1,000	71,04	71,04
5	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	5,41	5,41
6	551340003500	Guľový uzáver na plyn Futurgas 1", FF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000	19,41	19,41
7	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	súb	2,000	8,24	16,48
8	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,379	0,90	2,14
9	998723292	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	2,379	0,60	1,43

767

Konštrukcie doplnkové kovové

193,62

10	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	sub	1,000	71,26	71,26
11	382120000700	Kotviaci a závesný upevňovací materiál	b	1,000	120,25	120,25
12	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,915	1,10	2,11

783

Nátery

29,40

13	783425351	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	7,500	3,92	29,40
----	-----------	--	---	-------	------	-------

HZS

Ostatné práce

476,33

14	723239201	Prieraz cez stenu pre plynoinštaláciu + chránička	sub	1,000	41,77	41,77
15	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	15,61	124,88
16	HZS000112	Tlaková skúška plynoinštalácie	sub	1,000	70,48	70,48
17	HZS000114	Revízia a revízna správa plyn	sub	1,000	239,20	239,20

Celkom

940,83

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**
 Názov objektu **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP**
 Názov časti **Prípojka NN (p.č.169)**

JKSO

EČO

Miesto

Lehnice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Lehnice**

Projektant

Zhotoviteľ **BALA, a.s.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.05.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	421,55				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	4 715,38				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 136,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant									

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 136,93
24	DPH 20,00 % z 5 136,93	1 027,39
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 164,32

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP

Časť: Prípojka NN (p.č.169)

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

5 136,93

21-M Elektromontáže

2 572,53

1	2100001	Kábel NAYY-J-4x50	m	102,000	7,10	724,20
2	2100002	Zmrašťiteľná hlavica do 4x50	ks	3,000	12,76	38,28
3	2100003	Rozvádzač RE-E03	ks	1,000	315,50	315,50
4	2100004	Kábelové oko Al50mm2	ks	16,000	3,18	50,88
5	2100005	Zemniaci pás FeZn 30x4mm	m	25,000	2,94	73,50
6	2100006	Zemniaca tyč 2,0m	ks	4,000	27,91	111,64
7	2100007	Svorka SJ02	ks	4,000	3,89	15,56
8	2100008	Svorka SR03	ks	8,000	3,59	28,72
9	2100009	Guľatina FeZn 10mm	m	50,000	2,99	149,50
10	2100010	Svorka SP1	ks	2,000	2,58	5,16
11	2100011	Drôt CYY 16mm2 zž.	m	10,000	2,12	21,20
12	2100012	Kábelové zakrývacie dosky -PVC KPL 250,, dl 1m	m	90,000	2,89	260,10
13	2100013	Výstražná fólia	m	90,000	0,70	63,00
14	2100014	Trubka FXKVR 90	m	44,000	2,55	112,20
15	2100015	Nožové poistky PN21-160A	ks	3,000	6,15	18,45
16	2100016	Označovací štítok na kábel	ks	3,000	0,61	1,83
17	2100017	Príplatok na zafahovanie kábla do 2kg	m	44,000	1,10	48,40
18	2100018	Ukončenie káblov do 4x50	ks	3,000	5,82	17,46
19	2100019	Demontážne práce	ks	1,000	93,69	93,69
<i>demontáž existujúcej plechovej RE a exist. meradla</i>						
20	2100020	Vyskúšanie a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	59,36	59,36
21	2100021	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	91,94	91,94
22	2100022	Odborná prehliadka prípojky NN	ks	1,000	154,44	154,44
23	2100023	Dopravné náklady	%	1,000	14,09	14,09
24	2100024	Podružný materiál	%	3,000	14,42	43,25
25	2100025	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	10,03	60,18

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

2 564,40

26	460202283	Hĺbenie kábelovej ryhy strojne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	90,000	10,55	949,50
27	460420041	Zriadenie kábelového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	90,000	5,59	503,10
28	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	18,000	13,43	241,74
29	585220000500	Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený	t	1,260	108,38	136,56
30	460560163	Ručný zásyp nezap. kábelovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	90,000	5,50	495,00
31	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	90,000	2,65	238,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Celkom

5 136,93

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**
 Názov objektu **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP**
 Názov časti **Verejné osvetlenie (p.č.170)**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Lehnice**

Projektant

Zhotoviteľ **BALA, a.s.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.05.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	752,98				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	7 796,72				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 549,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		8 549,70
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 8 549,70		1 709,94
						25	Cena s DPH (r. 23-24)		10 259,64
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice
 Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP
 Časť: Verejné osvetlenie (p.č.170)

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

8 549,70

21-M Elektromontáže

3 990,77

1	21080001	Kábel NAPP-J 4x16	m	178,000	3,02	537,56
2	21080002	Zmršťovacia hlavica 4x16	ks	6,000	11,35	68,10
3	21080003	Chránička FXKVR 63	m	20,000	1,70	34,00
4	21080004	Chránička FXKVR 40	m	25,000	1,29	32,25
5	21080005	Zemniaci pás FeZn 30x4mm	m	160,000	3,00	480,00
6	21080006	Zemniaci vodič FeZn 10mm	m	12,000	2,99	35,88
7	21080007	Svorka SR02	ks	20,000	3,43	68,60
8	21080008	Svorka SR03	ks	6,000	3,59	21,54
9	21080009	Svorka SP01	ks	3,000	2,57	7,71
10	21080010	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	21,000	1,35	28,35
11	21080011	Stožiarová svorkovnica GURO EKM, 2072	ks	3,000	48,66	145,98
12	21080012	Stožiar ST 260/76 (6m)-ELV	ks	3,000	376,12	1 128,36
13	21080013	Označenie stožiara s číslom-reflexný	ks	3,000	3,08	9,24
14	21080014	Samolepka blesk-B3	ks	3,000	1,97	5,91
15	21080015	Samolepka uzemnenie	ks	3,000	1,67	5,01
16	21080016	Príplatok na zaťahovanie kábla, do 0,75kg	m	45,000	0,33	14,85
17	21080017	Výstražná fólia	m	160,000	0,75	120,00
18	21080018	Svetidlo LED 27W,230V,IP66,typ , SL30 OSRAM,LED 5XA5311A1A08A1	ks	3,000	129,91	389,73
19	21080019	Mechanizmy -Montážna plošina	ks	1,000	353,00	353,00
20	21080020	Vyskúšanie a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	82,07	82,07
21	21080021	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	100,83	100,83
22	21080022	Odborná prehliadka verejného , osvetlenia,revízia svetelného bodu	ks	1,000	144,03	144,03
23	21080023	Dopravné náklady	%	1,000	27,27	27,27
24	21080024	Podružný materiál	%	3,000	26,82	80,45
25	21080025	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	11,68	70,05

46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

4 558,93

26	460202283	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	160,000	10,55	1 688,00
27	460420041	Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm	m	160,000	5,59	894,40
28	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	32,000	13,43	429,76
29	585220000500	Cement troskoportlandský CEM II/B-S 42,5 balený	t	2,240	108,38	242,77
30	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	160,000	5,50	880,00
31	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	160,000	2,65	424,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Celkom

8 549,70

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**
 Názov objektu **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP**
 Názov časti **Elektroinštalácia, štruktúrovaná kabeláž, TV rozvody (p.č.171)**

JKSO

EČO

Miesto

Lehnice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Lehnice**

Projektant

Zhotoviteľ **BALA, a.s.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.05.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	908,80						17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	52 339,32						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 248,12		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	53 248,12
24	DPH 20,00 % z 53 248,12	10 649,62
25	Cena s DPH (r. 23-24)	63 897,74

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP

Časť: Elektroinštalácia, štruktúrovaná kabeláž, TV rozvody (p.č.171)

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

53 248,12

21-M Elektromontáže

53 248,12

1	2108001	Zaistenie pracoviska, demontážne práce	ks	1,000	755,00	755,00
---	---------	--	----	-------	--------	--------

zaistenie pracoviska a demontáž existujúcich el. zariadení, stavebno-montážne práce náročné...3x4x8hodín

2	2108002	Rozvádzač RH-E07	ks	1,000	2 188,91	2 188,91
3	2108003	Rozvádzač RS-E08	ks	1,000	577,34	577,34
4	2108004	Rozvádzač E09 Lekár 1-2	ks	1,000	584,44	584,44
5	2108005	Rozvádzač E10 Lekár 3	ks	1,000	504,73	504,73
6	2108006	Rozvádzač E11 Stomatológia	ks	1,000	570,95	570,95
7	2108007	Rozvádzač E12 Internista	ks	1,000	540,76	540,76
8	2108008	Rozvádzač E13 Gynekológia	ks	1,000	558,40	558,40
9	2108009	Rozvádzač E14 Denná miestnosť 1	ks	1,000	675,59	675,59
10	2108010	Rozvádzač E15 Denná miestnosť 2	ks	1,000	699,06	699,06
11	2108011	Dokončovacie práce na rozvádzačoch (E07-E15)	ks	1,000	663,58	663,58

kompletizácia a zapojenie rozvádzačov, stavebno-montážne práce náročné odborné, 9ks rozvádzačov...3x8hodín

12	2108012	Kábel CYKY-J 5x6	m	282,000	3,79	1 068,78
13	2108013	Kábel CYKY-J 5x4	m	36,000	3,21	115,56
14	2108014	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	60,000	2,14	128,40
15	2108015	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 432,000	1,67	2 391,44
16	2108016	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	1 099,000	1,33	1 461,67
17	2108017	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	319,000	1,36	433,84
18	2108018	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	232,000	1,83	424,56
19	2108019	Kábel plochý-J 3x1,5	m	517,000	1,42	734,14
20	2108020	Vodič CYA 16zž	m	238,000	2,29	545,02
21	2108021	Vodič CYA 10zž	m	114,000	1,72	196,08
22	2108022	Vodič CYA 6zž	m	241,000	1,13	272,33
23	2108023	Krabica KT250	ks	10,000	12,40	124,00
24	2108024	Krabica KO125	ks	9,000	6,72	60,48
25	2108025	Ekvipotenciálna prípojnica DEHN EP R15A	ks	9,000	18,80	169,20
26	2108026	Krabica KP68	ks	155,000	0,75	116,25
27	2108027	Krabica KPR68	ks	154,000	3,60	554,40
28	2108028	Krabica 6400-211	ks	90,000	3,41	306,90
29	2108029	Krabica R.8145	ks	1,000	10,21	10,21
30	2108030	Trubka FXP20	m	198,000	0,91	180,18
31	2108031	Trubka FXP25	m	600,000	0,93	558,00
32	2108032	Trubka FXP32	m	25,000	1,29	32,25
33	2108033	Trubka FXP40	m	75,000	1,60	120,00
34	2108034	Svorka SZ	ks	1,000	3,86	3,86
35	2108035	Ekvipotenc.EPS1	ks	1,000	13,38	13,38

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
36	2108036	Ekvipotenc.EPS2	ks	9,000	16,28	146,52
37	2108037	Havarijné tlačítko s aretáciou	ks	1,000	50,30	50,30
38	2108038	Svorka ZS16+Cu pás	ks	40,000	3,78	151,20
39	2108039	Rekuperčná jednotka DUOVENT Compact, DV TOP 100DI - len zapojenie,, danie do funkčného stavu	ks	2,000	36,69	73,38
40	2108040	Ventilátor Future (dodávka VZT)-len zapojenie	ks	15,000	7,33	109,95
41	2108041	Vypínač Valena č.1,IP20	ks	35,000	6,47	226,45
42	2108042	Vypínač Valena č.5,IP20	ks	22,000	8,24	181,28
43	2108043	Prepínač Valena č.6,IP20	ks	20,000	7,02	140,40
44	2108044	Prepínač Valena č.5B,IP20	ks	7,000	9,64	67,48
45	2108045	Prepínač Valena č.7,IP20	ks	4,000	9,87	39,48
46	2108046	Tlačidlo zvončeka Valena 10AX IP20	ks	2,000	7,61	15,22
47	2108047	Rámik 1 Valena	ks	108,000	0,88	95,04
48	2108048	Rámik 2 Valena	ks	46,000	1,95	89,70
49	2108049	Vidlica 230V/16A	ks	13,000	4,10	53,30
50	2108050	Kábel CYSY-J 3x2,5	m	16,000	1,83	29,28
51	2108051	Zapojenie ohrievača vody 10-40L	ks	13,000	10,71	139,23
52	2108052	Zásuvka Valena jednoduchá ,IP20	ks	39,000	7,23	281,97
53	2108053	Zásuvka Valena dvojité,IP20	ks	103,000	9,11	938,33
54	2108054	Zásuvka 1x RJ45 Cat6 na omietku (WiFi)	ks	6,000	30,55	183,30
55	2108055	Zásuvka 2x RJ45 Cat6 pod omietku Legrand	ks	30,000	35,21	1 056,30
56	2108056	Kábel FTP Cat6 LSOH	m	3 900,000	1,43	5 577,00
57	2108057	Dátový rozvádzač RACK 19" 21U 600x600	ks	1,000	419,08	419,08
58	2108058	Patch panel Cat6 24P osadený	ks	4,000	182,17	728,68
59	2108059	Acar Zásuvka 230V	ks	2,000	49,14	98,28
60	2108060	Organizér patch káblov	ks	5,000	14,83	74,15
61	2108061	Skriňa uzamykateľná na fasádu KRONE + Krone pásy, držiak	ks	1,000	244,53	244,53
62	2108062	Zväzkový držiak OBO M30	ks	400,000	1,50	600,00
63	2108063	Kábel SYKFY 20x2x0,5	m	20,000	2,35	47,00
64	2108064	Panel Telefónny 25xRJ45	ks	1,000	85,50	85,50
65	2108065	Zásuvka Valena TV+RD+SAT koncová	ks	12,000	24,00	288,00
66	2108066	Kábel koaxialny VVCKD 75-4,8	m	950,000	1,69	1 605,50
67	2108067	"A" Svetidlo vsadené LED 230V/35W,IP20 typu LED PREVALIGHT panel 600/600,3500Lm,, 4000K	ks	65,000	77,87	5 061,55
68	2108068	"B" Svetidlo vsadené LED 230V/13W,IP20 typu, PUNCTOLED DL150,1100Lm,4000K	ks	22,000	44,43	977,46
69	2108069	"C" Svetidlo vsadené LED 230V/36W,IP20 typu, APOLLON LED,3900Lm,4000K	ks	26,000	104,91	2 727,66
70	2108070	"D" Svetidlo LED 230V/50W,IP65 typu PREVALIGHT L 1500mm,6000Lm,4000K	ks	14,000	75,49	1 056,86
71	2108071	"E" Svetidlo prisadené LED 230V/16W,IP20 typu, POSIVO LED,840Lm,3000K	ks	6,000	79,89	479,34
72	2108072	"N" Svetidlo núdzové LED 230V/1,2W,3h,IP65 , ECONOMIC 110Lm,3000K	ks	19,000	52,31	993,89
73	2108073	Búracie , sekacie práce,drážkovanie	ks	1,000	3 670,89	3 670,89

sekacie práce pre kabeláž EI a krabice
3977m ryhy pre kabeláž do 3cmx3cm + 400ks krabice fi 8cm

74	2108074	Sádra stavebná	kg	400,000	0,33	132,00
75	2108075	Vyskúšanie a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	426,62	426,62
76	2108076	Certifikačné meranie metallickej trasy	ks	1,000	358,13	358,13
77	2108077	Odborná prehliadka ELI	ks	1,000	1 497,45	1 497,45
78	2108078	Odborná prehliadka pospájania	ks	1,000	474,94	474,94

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
79	2108079	Projekt skutočného vyhotovenia silno+slaboprúd	ks	1,000	735,46	735,46
80	2108080	Dopravné náklady	%	1,000	299,26	299,26
81	2108081	Podružný materiál	%	3,000	302,93	908,80
82	2108082	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	212,05	1 272,29

Celkom

53 248,12

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**
 Názov objektu **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP**
 Názov časti **Bleskozvod, uzemnenie (p.č.172)**

JKSO

EČO

Miesto

Lehnice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Lehnice**

Projektant

Zhotoviteľ **BALA, a.s.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.05.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	42,85				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	3 224,62				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 267,47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 267,47
24	DPH 20,00 % z 3 267,47	653,49
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 920,96

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP

Časť: Bleskozvod, uzemnenie (p.č.172)

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

M Práce a dodávky M

3 267,47

21-M Elektromontáže

3 267,47

1	210801	Pás FeZn 30x4mm	m	137,000	2,89	395,93
2	210802	Svorka SR02	ks	18,000	3,44	61,92
3	210803	Drôt FeZn 10mm	m	85,000	2,94	249,90
4	210804	Svorka SR03	ks	16,000	3,90	62,40
5	210805	Protikorozy asfaltový náter	ks	34,000	4,71	160,14
6	210806	Krabica R8145	ks	7,000	10,34	72,38
7	210807	Svorka SZ	ks	7,000	3,86	27,02
8	210808	Vodič CYA 16zž	m	8,000	3,31	26,48
9	210809	Skrytý zvod pri zateplovacom systéme AlMgSi 8mm	m	50,000	5,66	283,00
10	210810	Trubka FXP32	m	50,000	0,60	30,00
11	210811	Štítok orientačný,bleskozvodný	ks	7,000	1,28	8,96
12	210812	Svorka SO	ks	7,000	3,07	21,49
13	210813	Podpera PV21	ks	142,000	1,41	200,22
14	210814	Podpera PV17 -6	ks	28,000	1,51	42,28
15	210815	Podpera PV15	ks	75,000	1,69	126,75
16	210816	Uzemňovací zvodový vodič, AlMgSi 8mm	m	143,000	4,53	647,79
17	210817	Svorka SS	ks	49,000	2,26	110,74
18	210818	Svorka SK	ks	4,000	3,48	13,92
19	210819	Svorka SP1	ks	1,000	2,56	2,56
20	210820	Kompenzátor -diletačná spojka	ks	3,000	6,38	19,14
21	210821	Zberacia tyč AlMg 1m	ks	3,000	25,49	76,47
22	210822	Svorka SJ01	ks	3,000	4,03	12,09
23	210823	Ochranná strieška OS1	ks	3,000	2,48	7,44
24	210824	Podstavec k zachytávacej tyči	ks	3,000	12,47	37,41
25	210825	Odborná prehliadka bleskozvodu a uzemnenia	ks	1,000	265,37	265,37
26	210826	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	151,93	151,93
27	210827	Dopravné náklady	%	1,000	14,52	14,52
28	210828	Podružný materiál	%	3,000	14,28	42,85
29	210829	PPV	%	6,000	16,06	96,37

Celkom

3 267,47

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**
 Názov objektu **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP**
 Názov časti **Chladiaca technologia (p.č.152)**

JKSO

EČO

Miesto

Lehnice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lehnice

Projektant

Zhotoviteľ

BALA, a.s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.05.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS			0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	141,71		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	4 322,44		11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 464,15		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 464,15
24	DPH 20,00 % z 4 464,15	892,83
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 356,98

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP

Časť: Chladiaca technológia (p.č.152)

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV

Práce a dodávky PSV

4 464,15

769

Chladiaca technológia

4 464,15

1	7690001	KJ TECUMSEH SILENSYS SILAJ4517 Z R449A – 400 V (zakrytovaná vonkajšia KJ)	ks	1,000	1 828,85	1 828,85
2	7690002	Výparník LU-VE FHA 53 E 50 + topná tyč	ks	1,000	941,46	941,46
3	7690003	Rozvádzač PEGO.200 – 230 V / 50 Hz – ovládací	ks	1,000	220,16	220,16
4	7690004	Solenoid 10, TE2 + tryska + matica	ks	1,000	156,08	156,08
5	7690005	Koncový dverový spínač	ks	1,000	105,18	105,18
6	7690006	Priezorník d106	ks	1,000	18,16	18,16
7	7690007	Nylonová závitová tyč pr. 8 mm7	ks	1,000	9,65	9,65
8	7690008	Nylonová matica s rozšíreným koncom pr 8mm	ks	4,000	0,64	2,56
9	7690009	Nylonová podložka 45mm pr.8 mm	ks	4,000	1,89	7,56
10	7690010	Ag spajka	kg	0,070	187,96	13,16
11	7690011	Freon 449A	kg	2,000	72,86	145,72
12	7690012	Konzola strešná	ks	1,000	99,14	99,14
13	7690013	Cu trubky d 10, d 18, izolacia 18 x 13 mm cca	m	8,000	18,94	151,52
14	7690014	Zavesný materiál	set	1,000	44,36	44,36
15	7690015	Drobný inšalačný materiál	set	1,000	22,63	22,63
16	7690016	Elektroinšalačný materiál	set	1,000	119,08	119,08
17	7690017	Montáž	set	1,000	578,88	578,88

Celkom

4 464,15

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice**
 Názov objektu **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP**
 Názov časti **VZT + rekuperacia (p.č.151)**

JKSO

EČO

Miesto

Lehnice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Lehnice**

Projektant

Zhotoviteľ **BALA, a.s.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

11.05.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	727,10	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	47 155,55	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47 882,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

25.5.2020

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

25.05.2020

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	47 882,65
24	DPH 20,00 % z 47 882,65	9 576,53
25	Cena s DPH (r. 23-24)	57 459,18

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lehnice

Objekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Lehnice - Prílohy k CP

Časť: VZT + rekuperacia (p.č.151)

Objednávateľ: Obec Lehnice

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Miesto: Lehnice

Spracoval:

Dátum: 11. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV

Práce a dodávky PSV

47 882,65

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

47 882,65

1	769001	Křížová rozbočka s d160/d125/d125/d125 90°/90° (zn,ST) prechodom XTP	ks	1,000	18,53	18,53
2	769002	T kus s prechodom TP d160/d160/d125-90° (zn,ST)	ks	1,000	15,63	15,63
3	769003	Křížová rozbočka s d200/d125/d160/d125 90°/90° (zn,ST) prechodom XTP	ks	1,000	23,03	23,03
4	769004	Spojka na potrubie so d125(zn,ST,0.8) špirálovým vinutím SS	ks	17,000	1,76	29,92
5	769005	T kus TK d125/d125-90° (zn,0.8,ST)	ks	8,000	7,42	59,36
6	769006	Kolená lisované KO d125/90°-(zn,ST)	ks	7,000	7,40	51,80
7	769007	Rúra so špirál. vinutím SPR d125/3000(ST,zn)	ks	15,000	13,38	200,70
8	769008	T kus s prechodom TP d160/d125/d125-90° (zn,ST)	ks	5,000	15,28	76,40
9	769009	Spojka na potrubie so d160(zn,ST,0.8) špirálovým vinutím SS	ks	5,000	2,00	10,00
10	769010	T kus TK d160/d125-90° (zn,0.8,ST)	ks	9,000	9,50	85,50
11	769011	Rúra so špirál. vinutím SPR d160/3000(ST,zn)	ks	13,000	16,10	209,30
12	769012	T kus s prechodom TP d200/d200/d160-90° (zn,ST)	ks	1,000	18,22	18,22
13	769013	Rúra so špirál. vinutím SPR d200/3000(ST,zn)	ks	10,000	20,06	200,60
14	769014	T kus s prechodom TP d250/d160/d200-90° (zn,ST)	ks	1,000	23,46	23,46
15	769015	T kus TK d250/d125-90° (zn,0.8,ST)	ks	1,000	15,40	15,40
16	769016	Kruhové falcované koleno SKO d250/90°/r250(zn,ST,A,00)	ks	4,000	13,34	53,36
17	769017	Kruhové falcované koleno SKO d200/90°/r200(zn,ST,A,00)	ks	4,000	12,14	48,56
18	769018	T kus s prechodom TP d250/d250/d200-90° (zn,ST)	ks	1,000	23,48	23,48
19	769019	Rúra so špirál. vinutím SPR d250/3000(ST,zn)	ks	3,000	24,93	74,79
20	769020	Spojka na potrubie so d250 špirálovým vinutím SS	ks	3,000	2,84	8,52
21	769021	Trmiace vložky kruhové spoj d250(zn,ST) medzi rurami TVS	ks	4,000	20,41	81,64
22	769022	Rúra so špirál. vinutím SPR d250/1000(ST,zn)	ks	7,000	8,28	57,96
23	769023	Výfuková hlavica kruhová	ks	1,000	74,47	74,47
24	769024	Výfukový kus priamy so d250/45° (zn,ST) sitom VKSS	ks	1,000	9,81	9,81
25	769025	T kus TK d200/d125-90° (zn,0.8,ST)	ks	2,000	11,90	23,80
26	769026	T kus s prechodom TP d200/d125/d160-90° (zn,ST)	ks	2,000	17,92	35,84
27	769027	T kus TK d200/d160-90° (zn,0.8,ST)	ks	1,000	12,12	12,12
28	769028	Spojka na potrubie so d200(zn,ST,0.8) špirálovým vinutím SS	ks	4,000	2,22	8,88
29	769029	Kruhové falcované koleno SKO d200/45°/r200(zn,ST,A,00)	ks	2,000	7,61	15,22
30	769030	Prechod kruhový symetr. PRSO d250-d200(zn,ST)	ks	1,000	9,53	9,53
31	769031	Kruhové falcované koleno SKO d250/90°/r250(zn,ST,A,00)	ks	1,000	13,99	13,99
32	769032	Spojka na potrubie so d250(al,ST,0.8) špirálovým vinutím S	ks	1,000	8,38	8,38
33	769033	Rúra so špirál. vinutím SPR d250/3000(ST,al)	ks	14,000	167,83	2 349,62
34	769034	Protidažďová žalúzia so 500x500(al,40,60) sitom PDZS	ks	2,000	50,11	100,22

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
35	769035	Rovné hranate potrubie s 500x500/500(zn,ST) voľnou prírubou RUV	ks	2,000	31,97	63,94
36	769036	Prechod štv.kruh 500x500-d250/300(zn,ST) (symetrický) PRSKS	ks	2,000	16,07	32,14
37	769037	Kruhovú falcované koleno SKO d250/45°/r250(zn,ST,A,00)	ks	2,000	10,51	21,02
38	769038	Ťmiace vložky kruhovú spoj d250(zn,ST) medzi rurami TVS	ks	4,000	20,53	82,12
39	769039	Rúra so špirál. vinutím SPR d250/1000(ST,zn)	ks	4,000	8,02	32,08
40	769040	Kruhovú falcované koleno SKO d250/30°/r250(zn,ST,A,00)	ks	1,000	8,04	8,04
41	769041	Kruhovú falcované koleno SKO d250/90°/r250(zn,ST,A,00)	ks	5,000	13,95	69,75
42	769042	Spojka na potrubie so d250(zn,ST,0.8) špirálovým vinutím SS	ks	2,000	2,82	5,64
43	769043	Rúra so špirál. vinutím SPR d250/3000(ST,zn)	ks	5,000	25,00	125,00
44	769044	T kus TK d250/d250-90° (zn,0.8,ST)	ks	2,000	15,74	31,48
45	769045	T kus s prechodom TP d160/d125/d125-90° (zn,ST)	ks	2,000	15,84	31,68
46	769046	Prechod kruhovú symetr. PRSO d250-d160(zn,ST)	ks	1,000	8,30	8,30
47	769047	Prechod kruhovú symetr. PRSO d160-d125(zn,ST)	ks	1,000	6,23	6,23
48	769048	Kolená lisované KO d160/90°-(zn,ST)	ks	2,000	10,00	20,00
49	769049	Rúra so špirál. vinutím SPR d125/1000(ST,zn)	ks	1,000	4,44	4,44
50	769050	Prechod kruhovú symetr. PRSO d200-d125(zn,ST)	ks	1,000	6,92	6,92
51	769051	Spojka na potrubie so d125(zn,ST,0.8)	ks	1,000	7,12	7,12
52	769052	T kus TK d125/d125-90° (zn,0.8,ST)	ks	15,000	7,53	112,95
53	769053	Kolená lisované KO d125/90°-(zn,ST)	ks	7,000	7,71	53,97
54	769054	Rúra so špirál. vinutím SPR d125/3000(ST,zn)	ks	15,000	13,03	195,45
55	769055	Prechod kruhovú symetr. PRSO d160-d125(zn,ST)	ks	1,000	5,93	5,93
56	769056	T kus TK d160/d125-90° (zn,0.8,ST)	ks	10,000	9,36	93,60
57	769057	Rúra so špirál. vinutím SPR d160/3000(ST,zn)	ks	8,000	16,61	132,88
58	769058	T kus s prechodom TP d200/d125/d160-90° (zn,ST)	ks	1,000	18,72	18,72
59	769059	T kus TK d200/d200-90° (zn,0.8,ST)	ks	1,000	11,70	11,70
60	769060	Spojka na potrubie so d200(zn,ST,0.8) špirálovým vinutím SS	ks	1,000	2,20	2,20
61	769061	Rúra so špirál. vinutím SPR d200/3000(ST,zn)	ks	5,000	20,20	101,00
62	769062	Prechod kruhovú symetr. PRSO d250-d200(zn,ST)	ks	2,000	9,47	18,94
63	769063	T kus s prechodom TP d250/d125/d160-90° (zn,ST)	ks	1,000	23,28	23,28
64	769064	T kus TK d250/d160-90° (zn,0.8,ST)	ks	1,000	15,72	15,72
65	769065	Křížová rozbočka s d160/d125/d125/d125 90°/90° (zn,ST) prechodom XTP	ks	1,000	18,83	18,83
66	769066	T kus s prechodom TP d200/d160/d125-90° (zn,ST)	ks	2,000	17,95	35,90
67	769067	T kus TK d200/d125-90° (zn,0.8,ST)	ks	3,000	12,37	37,11
68	769068	Kruhovú falcované koleno SKO d200/90°/r200(zn,ST,A,00)	ks	2,000	12,35	24,70
69	769069	Montáž vzť potrubí	ks	1,000	8 188,87	8 188,87
70	769070	Montážny a spojovací materiál	set	1,000	2 358,70	2 358,70
71	769071	Duovent comp. DV 1000 DI KL DVAV	ks	2,000	13 792,60	27 585,20
72	769072	VBM 250 ED rýchlopínacia spona	ks	8,000	8,22	65,76
73	769073	12SF-P 300 sifon podtl.s uzáverom	ks	4,000	21,89	87,56
74	769074	Montáž rekuperátora	set	1,000	2 814,95	2 814,95
75	769075	Závesný materiál	set	1,000	336,33	336,33
76	769076	Spojovací materiál	set	1,000	250,28	250,28
77	769077	Drobný inštalačný materiál	set	1,000	140,49	140,49
78	769078	Lešenie	set	1,000	220,93	220,93
79	769079	Dopravné náklady	set	1,000	326,76	326,76

Celkom

47 882,65

Objednávatel:
Zhotoviteľ:
Miesto:
Dátum:

Obec Lehnice
BALA, a.s.
Lehnice
11.5.2020

VEI

25.5.2020

Poistná zmluva

č. 8003035472

ČSOB Poistovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B
IČO: 31 325 416
Poštová adresa: P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29
Tel.: 02/ 48248 200 Fax: 02/ 43330 605
zastúpený: Eduardom Tomekom, manažérom podnikateľských rizík
(ďalej len „poistovateľ“)

a

BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
Zapísaná v OR OS Trnava,
vložka číslo 10074/T, Oddiel: Sa
IČO: 36228427
Tel.: 031/ 562 3141
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Šamorín
Číslo účtu: 1270790756/0200
zastúpený: Ing. Ladislavom Némethom, predsedom predstavenstva
(ďalej len „poistník“)

Osoba oprávnená konať v mene poistníka:
Ing. Ladislav Németh
Rodné číslo:
adresa trvalého alebo iného pobytu:
štátna príslušnosť:
druh a číslo dokladu totožnosti:

uzavreli

podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) túto poistnú zmluvu (ďalej len „zmluva“), ktorá spolu so **Všeobecnými poistnými podmienkami poistovateľa** [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 07/2008“), Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb (ďalej len „ZOD 07/2008“)], tvoria neoddeliteľný celok.

1. **Účinnosť poistenia:** od 01.03.2011 00:00 hod. na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.03.2011.
2. Dojednáva sa poistenie: Poistenie zodpovednosti za škodu
3. Poistné sumy stanovuje poistník.
4. Správcom tejto zmluvy je Eduard Tomek, tel. č. 037/ 7410226.
5. Sprostredkovateľ poistenia: JCMK Capital Solutions, a.s, tel. č. 037/ 6518 989. Výlučne sprostredkovateľ poistenia je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia, prehlásenia a rozhodnutia zmluvných strán.
6. Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poistník.

Článok I. Rozsah poistenia

1. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZOD 07/2008.

Rozsah poistného krytia na riziko:

- A. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou poisteného alebo vzťahom k poistenému uvedeným v zmluve, zhodnou s predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri OS TT, odd. Sa vl.č. 10074/T ku dňu 04.03.2011, výpis z ktorého tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou

na poistnú sumu 200 000,00 Eur, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva **spoluúčasť vo výške 165,97 Eur.**

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieľa len jednou spoluúčasťou bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

AA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody spôsobené:

- na veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, boli však poistenému zapožičané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má oprávnenie u seba,
- na veciach, ktoré poistník dodal inému, alebo ktoré poistník prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti alebo na ktorých poistník vykonával objednanú činnosť (napr. oprava, spracovanie, predaj, uskladnenie, úschova, úprava, poskytnutie odbornej pomoci).

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené odcudzením uvedených vecí iba ak veci boli zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy“.

AAA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú oprávnenými regresnými nárokmi Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť poskytnutú tretím osobám alebo zamestnancom poisteného v dôsledku nedbanlivostného protiprávneho konania poisteného vrátane regresných nárokov z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od čl. 4 pís. q) ZOD 07/2008 sa poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu zmluvy vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú vykonávaním stavebno-montážnych činností poistníkom.

Poistenie v tomto bode zmluvy sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

Limity poistného plnenia:

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 66 387,84 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AAA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 66 387,84 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries:

Ústredie	Regionálne centrum	Sprostredkovateľ
ČSOB Poistovňa, a.s. Call centrum likvidácie 0850 311 312 (T-Com) 0912 611 612 (T-Mobile) 0906 330 330 (Orange)	ČSOB Poistovňa, a.s. Likvidácia poistných udalostí Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951 Letná 27, 040 01 Košice, Fax: 055 / 62 33 862	JCMK Capital Solutions, a.s. Ďurkova 9 949 01 Nitra Tel.: 037 / 651 89 89 Fax: 037 / 651 89 89

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:

- poistné podľa § 796 OZ je bežné,
- poistné za poistenie podľa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistenie:	Poistné:	Obchodná zľava v %	Poistné po zľave:
1. Poistenie zodpovednosti za škodu	2 552,51 Eur	30	1 697,16 Eur
2. Celkové poistné za obdobie (jeden poistný rok - 12 mesiacov)	2 552,51 Eur	30	1 697,16 Eur

- poistným obdobím je poistný rok podľa VPP 07/2008
- poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu špecifikovanú v písm. b) tohto článku,
- v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo obchodnú zľavu neposkytnúť,
- celkové poistné so zľavou je 1 697,16 Eur a bude platené v ročných splátkach, ku dňu 01.03. bežného roka
Prvá splátka vo výške 1 697,16 Eur je splatná ku dňu 01.03. bežného roka.
- poistné použije poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo 255015933/7500 variabilný symbol 8003035472. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- Po vzájomnej dohode zmluvných strán je možné zmenu ustanovení tejto zmluvy a zmenu rozsahu poistenia upraviť formou číslovaného písomného dodatku k zmluve.
- Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na jeho majetok.
- Túto zmluvu môže v zmysle ustanovenia § 800 ods.2 OZ vypovedať každý z jej účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy.
- Poistník prehlasuje, že:
 - bol oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, zmluvnými dojednaniami a poistnými podmienkami platnými a účinnými ku dňu uzavretia poistnej zmluvy, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, s rozsahom nárokov z nej vyplývajúcich a súhlasí s jej uzavretím,
 - všetky údaje vrátane osobných údajov a odpovedí na písomné otázky poisťovateľa uvedené v poistnej zmluve týkajúce sa poistenia sú pravdivé a úplné,
 - je si vedomý následkov, ktoré môžu mať nepravdivé alebo neúplné odpovede na povinnosť poisťovateľa plniť,
 - bol poučený na základe zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení o svojej povinnosti v zmysle zákona o poisťovníctve v platnom znení poskytnúť poisťovateľovi pre účel tohto poistenia svoje osobné údaje a súhlasí s ich spracúvaním v rozsahu podľa VPP 07/2008,

5. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.

6. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej funkcii:

- a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
- b) dieťa, zať, nevesta
- c) rodič.

Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

- a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
- b) poslanec zákonodarného zboru,
- c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
- d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
- e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
- f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
- g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
- h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.

7. Poistník svojím podpisom zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred podpísaním návrhu zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Táto zmluva obsahuje 4 strany a prílohu č. 1 a 2 a je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, uzavreli ju slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Holiciach dňa 28.02.2011

Ing. Ladislav Németh

odtlačok pečiatky a podpis poistníka

Číslo a séria dokladu totožnosti:.....

V Nitre dňa 28.02.2011

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 8003035472

ČSOB Poistovňa, a.s.

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK2020851767

Zapísaná v OR SR okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 444/B

Poštová adresa: P. O. BOX 20, 820 09 Bratislava 29

Infolinka: 0850 111 303

zastúpený: Ing. Imrich Presinszky, Regionálny riaditeľ, Odbor externého predaja poisťovne – SME produkty
Martina Dubnická, Manažér podnikateľských rizík, Odbor externého predaja poisťovne – SME
produkty
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

BALA, a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

Zapísaná v OR OS Trnava,

vložka číslo 10074/T, Oddiel: Sa

IČO: 36228427

Tel.: 031/562 3141

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Šamorín

Číslo účtu: 1270790756/0200

zastúpený: Ing. Ladislavom Némethom, predsedom predstavenstva
(ďalej len „poisťník“)

Osoba oprávnená konať v mene poisťníka:

Ing. Ladislav Németh

Rodné číslo:

adresa trvalého alebo iného pobytu:

štátna príslušnosť:

druh a číslo dokladu totožnosti:

uzavreli

podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ“) tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 8003035472 (ďalej len „dodatok“), s ktorou tvorí neoddeliteľný celok.

Znenie poistnej zmluvy č. 8003035472 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa dňom **06.08.2014** navyšuje poistná suma zodpovednosti uvedená v poistnej zmluve č. 8003035472 v článku I. bod 1., písmeno A. z 200 000,00 Eur na poistnú sumu 215 000,00 Eur.
2. Na základe bodu 1. tohto dodatku sa po navýšení poistnej sumy mení ročné poistné (poistné za jeden poistný rok) poistnej zmluvy č. 8003035472 z 1 697,16 Eur na 1 727,44 Eur.

Doplatok poistného vo výške 17,17 Eur je splatný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia dodatku.

Poistné vo výške 1 727,44 Eur je v ďalších poistných obdobiach splatné vždy do 01.03. príslušného poistného obdobia.

Poistné poukáže poistený príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo **SK39 7500 0000 0002 5501 5933** variabilný symbol **8003035472**. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

3. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami sú poisťník ako aj osoba, ktorá zastupuje poisťníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.
4. Poisťník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej funkcii:
- a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
 - b) dieťa, zať, nevesta
 - c) rodič.
- Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
- a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 - b) poslanec zákonodarného zboru,
 - c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 - d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
 - e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
 - f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
 - g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
 - h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
5. Dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú. Dodatok nadobúda účinnosť dňom 06.08.2014
6. Ostatné ustanovenia poisťnej zmluvy č. 8003035472 v znení jej neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.
7. Tento dodatok obsahuje 2 strany a je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých poistený obdrží jeden a poisťovateľ dva exempláre.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Holiciach dňa 05.08.2014

~~Ing. Ladislav Nemák~~

odtlačok pečiatky a podpis poisteného
Číslo a séria dokladu totožnosti: SJ 868 962

V Nitre dňa 05.08.2014

Ing. Imrich Presinszky

odtlačok pečiatky a podpis

Martina Hubníčková

odtlačok pečiatky a podpis

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 8003035472

ČSOB Poistovňa, a.s.

Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK2020851767

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 444/B

Poštová adresa: P. O. BOX 20, 820 09 Bratislava 29

Infolinka: 0850 111 303

zastúpený: Ing. Eva Kačenková, regionálna riaditeľka, Odbor externej distribúcie poisťovne – SME produkty

Ing. Renáta Kaššovicová, manažér podnikateľských rizík, Odbor externej distribúcie poisťovne – SME produkty

(ďalej len „poisťovateľ“)

a

BALA, a.s.

Veľká Budafa 66, 930 34 Holice, Slovenská republika

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 10074/T

IČO: 36 228 427

Tel.: 031/ 562 3141

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: SK26 0200 0000 0012 7079 0756

Zastúpený: Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva

(ďalej len „poisťník“)

uzavreli

podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ“) tento dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 8003035472 (ďalej len „dodatok“), ktorý spolu so **Všeobecnými poisťnými podmienkami** poisťovateľa [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 07/2008“), Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb (ďalej len „ZOD 07/2008“)], s ktorou tvorí neoddeliteľný celok.

- Dodatok sa uzaviera na dobu neurčitú.** Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom **22.08.2016**.
- Dojednáva sa poistenie: Poistenie zodpovednosti za škodu
- Poistné sumy stanovuje poisťník.
- Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poisťník.
- Správcom tejto zmluvy je Mgr. Miriam Rejdová, tel: 037 / 692 7313, e-mail: mrejdova@csob.sk.
- Sprostredkovateľ poistenia: JCMK Capital Solution, a.s., tel. č. 037 / 6518 989. Výlučne sprostredkovateľ poistenia je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia, prehlásenia a rozhodnutia zmluvných strán.
- Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa:
 - mení poisťná suma uvedená v Čl. I., bod 1., písmeno A. z 215 000,00 Eur na 620 000,00 Eur,
 - mení ročný limit plnenia pre poistenie uvedené v Čl. I., bod 1., písm. AA. a AAA. z 66 387,84 Eur na 20 000,00 Eur,
 - na základe písm. a) a b) mení Čl. III. Poistné.
- Znenie poistnej zmluvy č. 8003035472 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:

Článok I. Rozsah poistenia

1. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZOD 07/2008

Rozsah poistného krytia na riziko:

- A. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou poisteného alebo vzťahom k poistenému uvedeným v zmluve, zhodnou s predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri OS Tmava, odd. Sa, vl. č. 10074/T ku dňu 04.03.2011, výpis z ktorého tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou,

na poistnú sumu **620 000,00 Eur**, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti. Sériová poistná udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 300,00 Eur.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

AA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody spôsobené:

- na veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, boli však poistenému zapožičané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má oprávnené u seba,
- na veciach, ktoré poistník dodal inému, alebo ktoré poistník prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti alebo na ktorých poistník vykonával objednanú činnosť (napr. oprava, spracovanie, predaj, uskladnenie, úschova, úprava, poskytnutie odbornej pomoci).

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené odcudzením uvedených vecí iba ak veci boli zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy“.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

AAA. Poistenie dojednané v písmene A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú oprávnenými regresnými nárokmi Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť poskytnutú tretím osobám alebo zamestnancom poisteného v dôsledku nebanlivého protiprávneho konania poisteného vrátane regresných nárokov z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od čl. 4 pís. q) ZOD 07/2008 sa poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu zmluvy vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú vykonaním stavebno – montážnych činností poistníkom.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

Poistenie v tomto bode zmluvy sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

Limity poistného plnenia:

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 20 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AAA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 20 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na príslušnom tlačíve na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries:

Ústredie	Regionálne centrum	Sprostredkovateľ
ČSOB Poistovňa, a.s. Call centrum likvidácie 0850 311 312 (T-Com) 0912 611 612 (T-Mobile) 0906 330 330 (Orange)	ČSOB Poistovňa, a.s. Likvidácia poistných udalostí Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 Štúrova 13, 010 01 Žilina, Tel: 0850 311 312 Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice	JCMK Capital Solution, a.s. Ďurkova 9 949 01 Nitra Tel.: 037 / 651 89 89 Fax.: 037 / 651 89 89

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:

- a) poistné podľa § 796 OZ je bežné,
b) poistné za poistenie podľa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistenie:	Poistné:	Obchodná zľava v %	Poistné po zľave:
1. Poistenie zodpovednosti za škodu	3 592,03 Eur	30	2 514,44 Eur
2. Celkové poistné za obdobie (jeden poistný rok – 12 mesiacov)	3 592,03 Eur	30	2 514,44 Eur

- c) poistným obdobím je poistný rok podľa VPP 07/2008,
d) poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu špecifikovanú v písm. b) tohto článku
e) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 % , poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo obchodnú zľavu neposkytnúť,
f) doplatok poistného vo výške 411,83 Eur je splatný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia dodatku,
g) celkové poistné so zľavou je 2 514,44 Eur a bude platené v ročných splátkach, ku dňu 01.03. bežného roka,
h) poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo SK39 7500 0000 0002 5501 5933, variabilný symbol 8003035472. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia poisťnej zmluvy č. 8003035472 vrátane príloh č. 1 a 2 ostávajú nezmenené.
2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poisťnými podmienkami sú poisťník ako aj osoba, ktorá zastupuje poisťníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.
3. Poisťník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej funkcii:
 - a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
 - b) dieťa, zať, nevesta
 - c) rodič.Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 - a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 - b) poslanec zákonodarného zboru,
 - c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 - d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
 - e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
 - f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
 - g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
 - h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
4. Poisťník svojím podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol pred uzavretím poisťnej zmluvy oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poisťnej zmluvy v zmysle platného zákona o poisťovníctve a prevzal ich v písomnej podobe.
5. Tento dodatok obsahuje 4 strany. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poisťník obdrží jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia.
6. V prípade nedoručenia dodatku k poisťnej zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k poisťnej zmluve je príslušný dodatok k poisťnej zmluve považovaný za neplatný.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Holiciach dňa 19.08.2016

Ing. Ladislav Remeň

pečiatka a podpis poisťníka
meno a séria dokladu totožnosti

V Trenčíne dňa 19.08.2016

Ing. Eva Kačenková

Ing. Renáta Kaššovicová

pečiatka a podpis poisťovateľa

Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 800 303 5472

ČSOB Poistovňa, a.s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK2020851767

Zapísaná v OR SR okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 444/B

Poštová adresa: P. O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava

Infolinka: 0850 111 303

zastúpený: JUDr. Ján Ďurkovič, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME
Ing. Ivana Thoľtová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME
(ďalej len „poistovateľ“)

a

BALA, a.s.

Veľká Budafa 66, 930 34 Holice, Slovenská republika

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Tmava, odd. Sa, vl. č. 10074/T

IČO: 36 228 427

Tel.: 031/ 562 3141

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: SK26 0200 0000 0012 7079 0756

Zastúpený: Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva
(ďalej len „poistník“)

uzavreli

podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ“) tento dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 800 303 5472 (ďalej len „dodatok“), ktorý spolu so **Všeobecnými poistnými podmienkami** poistovateľa [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 07/2008“), Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb (ďalej len „ZOD 07/2008“)], s ktorou tvorí neoddeliteľný celok.

1. **Dodatok sa uzaviera na dobu neurčitú.** Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom **19.07.2018.**
2. Dojednáva sa poistenie: Poistenie zodpovednosti za škodu
3. Poistné sumy stanovuje poistník.
4. Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poistník.
5. Správcom tejto zmluvy je Mgr. Lenka Mésárová, tel.č. 037/ 69 27 314, e-mail: lmesarova@csob.sk
6. Sprostredkovateľ poistenia: JCMK Capital Solution, a.s., tel. č. 037 / 6518 989. Výlučne sprostredkovateľ poistenia je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia, prehlásenia a rozhodnutia zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa:
 - a) dopĺňa do poistnej zmluvy zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach uvedená v čl. I. bod 1. písm. AAAA,
 - b) na základe písm. a) mení Čl. III. Poistné.
8. Znenie poistnej zmluvy č. 8003035472 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:

Článok I. Rozsah poistenia

1. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné podmienky: VPP 07/2008 a ZOD 07/2008

Rozsah poistného krytia na riziko:

- A. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou poisteného alebo vzťahom k poistenému uvedeným v zmluve, zhodnou s predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri OS Trnava, odd. Sa, vl. č. 10074/T ku dňu 04.03.2011, výpis z ktorého tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou,

na poistnú sumu **620 000,00 Eur**, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poistných plnení z jednej sériovej poistnej udalosti.

Sériová poistná udalosť je viac spolu súvisiacich poistných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 300,00 Eur.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poisťník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

AA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody spôsobené:

- na veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, boli však poistenému zapožičané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má oprávnené u seba,
- na veciach, ktoré poisťník dodal inému, alebo ktoré poisťník prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti alebo na ktorých poisťník vykonával objednanú činnosť (napr. oprava, spracovanie, predaj, uskladnenie, úschova, úprava, poskytnutie odbornej pomoci).

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené odcudzením uvedených vecí iba ak veci boli zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy“.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poisťník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

AAA. Poistenie dojednané v písmene A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú oprávnenými regresnými nárokmi Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť poskytnutú tretím osobám alebo zamestnancom poisteného v dôsledku nebanlivého protiprávneho konania poisteného vrátane regresných nárokov z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od čl. 4 pís. q) ZOD 07/2008 sa poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu zmluvy vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú vykonaním stavebno – montážnych činností poisťníkom.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poisťník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

Poistenie v tomto bode zmluvy sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

AAAA. Poistenie dojednané v písmene A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu.

Poistenie sa vzťahuje výlučne na zodpovednosť poisteného za vecné škody na samotných vedeniach. Poistenie sa nevťahuje na akékoľvek následné nároky vyplývajúce z poškodenia nadzemných alebo podzemných vedení, najmä na ušlý zisk. Poistenie sa nevťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:

- a) ak si poistený, neobstaral pred zahájením prác relevantné podklady k umiestneniu, trasovaniu podzemných vedení, pričom dôkazné bremeno zaťažuje poisteného,

- b) ak poistený nemal pred výkonom prác povolenie na výkon prác v blízkosti podzemného vedenia,
- c) ak poistený nezaistil pred výkonom prác vytýčenie podzemného vedenia (vrátane protokolárneho prebratia) prostredníctvom majiteľa, prevádzkovateľa alebo správcu vedenia, pokiaľ je to pri danom type vedenia obvyklé,
- d) ak poistený nedodržiaval pokyny pre práce, stanovené majiteľom, prevádzkovateľom alebo správcom vedenia.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

Limity poistného plnenia:

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 20 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AAA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 20 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AAAA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 3 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na príslušnom tlačíve na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries:

Ústredie	Regionálne centrum	Sprostredkovateľ
ČSOB Poistovňa, a.s. Call centrum likvidácie 0850 311 312 (T-Com)	ČSOB Poistovňa, a.s. Likvidácia poistných udalostí Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 Štúrova 13, 010 01 Žilina, Tel: 0850 311 312 Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice	JCMK Capital Solution, a.s. Ďurkova 9 949 01 Nitra Tel.: 037 / 651 89 89 Fax.: 037 / 651 89 89

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:

- a) poistné podľa § 796 OZ je bežné,
- b) poistné za poistenie podľa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistenie:	Poistné:	Obchodná zľava v %	Poistné po zľave:
1. Poistenie zodpovednosti za škodu	3 739,03 Eur	30	2 617,32 Eur
2. Celkové poistné za obdobie (jeden poistný rok – 12 mesiacov)	3 739,03 Eur	30	2 617,32 Eur

- c) poistným obdobím je poistný rok podľa VPP 07/2008,
- d) poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu špecifikovanú v písm. b) tohto článku
- e) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 % , poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo obchodnú zľavu neposkytnúť,

- f) doplatok poistného vo výške **63,42 Eur** je splatný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia dodatku,
- g) celkové poistné so zľavou je **2 617,32 Eur** a bude platené v ročných splátkach, ku dňu **01.03.** bežného roka,
- h) poistné poukáže poistník prikazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo SK39 7500 0000 0002 5501 5933, variabilný symbol 8003035472. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 8003035472 vrátane príloh č. 1 a 2 ostávajú nezmenené.
2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov.
3. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej funkcii:
 - a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
 - b) dieťa, zať, nevesta
 - c) rodič.
 Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 - a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 - b) poslanec zákonodarného zboru,
 - c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 - d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
 - e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
 - f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl,
 - g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
 - h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
4. Poistník svojim podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poistnej zmluvy v zmysle platného zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a prevzal ich v písomnej podobe.
5. Tento dodatok obsahuje 4 strany. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia.
6. V prípade nedoručenia dodatku k poistnej zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k poistnej zmluve je príslušný dodatok k poistnej zmluve považovaný za neplatný.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

Holice, 18.07.2018

Ing. Ladislav Németh

odlúčok pečiatky a podpis poistníka
číslo a séria dokladu totožnosti:

Bratislava, 18.07.2018

JUDr. Ján Ďurkovič

Ing. Ivana Thořtová

poisťovateľa



ČSOB Fajstovňa, a.s.

Žižkova 11

811 02 Bratislava

-390

Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 800 303 5472

ČSOB Poistovňa, a.s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416, IČ DPH: SK7020000218

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 444/B

Poštová adresa: P. O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava

Infolinka: 0850 111 303

zastúpený: Mgr. Denisa Marochničová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME

Ing. Ivana Thoťová, underwriter Odboru upisovania rizík a produktového manažmentu SME

(ďalej len „poistovateľ“)

a

BALA, a.s.

Veľká Budafa 66, 930 34 Holice, Slovenská republika

Zapísaná v OR SR Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vl. č. 10074/T

IČO: 36 228 427

Tel.: 031/ 562 3141

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: SK26 0200 0000 0012 7079 0756

Zastúpený: Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva

(ďalej len „poistník“)

uzavreli

podľa § 788 a nasl. **Občianskeho zákonníka** (ďalej len „OZ“) tento dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 800 303 5472 (ďalej len „dodatok“), ktorý spolu so **Všeobecnými poistnými podmienkami** poistovateľa [Všeobecná časť (ďalej len „VPP 07/2008“), Osobitná časť - Poistenie zodpovednosti za škody fyzických a právnických osôb (ďalej len „ZOD 07/2008“)], s ktorou tvorí neoddeliteľný celok.

- 1. Dodatok sa uzaviera na dobu neurčitú.** Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom **17.06.2019**.
- Dojednáva sa poistenie: Poistenie zodpovednosti za škodu
- Poistné sumy stanovuje poistník.
- Poisteným sa pre účely tejto zmluvy rozumie poistník.
- Správcom tejto zmluvy je Mgr. Lenka Mésárová, tel.č. 037/ 69 27 314, e-mail: lmesarova@csob.sk.
- Sprostredkovateľ poistenia: JCMK Capital Solution, a.s., tel. č. 037 / 6518 989. Výlučne sprostredkovateľ poistenia je oprávnený prijímať zmluvne záväzné oznámenia, prehlásenia a rozhodnutia zmluvných strán.
- Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa:
 - a) menia výšky poistnej sumy a spoluúčasti uvedené v Čl. I., písm. A.,
 - b) na základe písm. a) mení Čl. III. Poistné.

8. Znenie poisťnej zmluvy č. 8003035472 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:

Článok I. Rozsah poistenia

1. Poistenie zodpovednosti za škodu

Poisťné podmienky: VPP 07/2008 a ZOD 07/2008

Rozsah poisťného krytia na riziko:

- A. Poisťuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou poisteného alebo vzťahom k poistenému uvedeným v zmluve, zhodnou s predmetom činnosti zapísaným v obchodnom registri OS Trnava, odd. Sa, vl. č. 10074/T ku dňu 04.03.2011, výpis z ktorého tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou,

na poistnú sumu **1 500 000,00 Eur**, ktorá je limitom plnenia na jednu a všetky poisťné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období. To platí i pre súčet všetkých poisťných plnení z jednej sériovej poisťnej udalosti. Sériová poisťná udalosť je viac spolu súvisiacich poisťných udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakej príčiny.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **500,00 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poisťnej udalosti sa poisťník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poisťných udalostí v sérii.

AA. Poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody spôsobené:

- na veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve poisteného, boli však poistenému zapožičané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má oprávnenie u seba,
- na veciach, ktoré poisťník dodal inému, alebo ktoré poisťník prevzal za účelom vykonania objednanej činnosti alebo na ktorých poisťník vykonával objednanú činnosť (napr. oprava, spracovanie, predaj, uskladnenie, úschova, úprava, poskytnutie odbornej pomoci).

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené odcudzením uvedených vecí iba ak veci boli zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poisťnej sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poisťnej udalosti podľa prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poisťnej sumy“.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poisťnej udalosti sa poisťník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poisťných udalostí v sérii.

AAA. Poistenie dojednané v písmene A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú oprávnenými regresnými nárokmi Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť poskytnutú tretím osobám alebo zamestnancom poisteného v dôsledku nebanlivého protiprávneho konania poisteného vrátane regresných nárokov z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Na rozdiel od čl. 4 písm. q) ZOD 07/2008 sa poistenie dojednané v písm. A. tohto bodu zmluvy vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú vykonaním stavebno – montážnych činností poisťníkom.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poisťnej udalosti sa poisťník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poisťných udalostí v sérii.

Poistenie v tomto bode zmluvy sa dojednáva s územnou platnosťou Slovenská republika.

AAAA. Poistenie dojednané v písmene A. tohto bodu sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu.

Poistenie sa vzťahuje výlučne na zodpovednosť poisteného za vecné škody na samotných vedeniach. Poistenie sa nevťahuje na akékoľvek následné nároky vyplývajúce z poškodenia nadzemných alebo podzemných vedení, najmä na ušlý zisk. Poistenie sa nevťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:

- a) ak si poistený, neobstaral pred zahájením prác relevantné podklady k umiestneniu, trasovaniu podzemných vedení, pričom dôkazné bremeno zaťažuje poisteného,
- b) ak poistený nemal pred výkonom prác povolenie na výkon prác v blízkosti podzemného vedenia,
- c) ak poistený nezaistil pred výkonom prác vytýčenie podzemného vedenia (vrátane protokolárneho prebratia) prostredníctvom majiteľa, prevádzkovateľa alebo správcu vedenia, pokiaľ je to pri danom type vedenia obvyklé,
- d) ak poistený nedodržiaval pokyny pre práce, stanovené majiteľom, prevádzkovateľom alebo správcom vedenia.

Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške **165,97 Eur**.

Na poistnom plnení zo sériovej poistnej udalosti sa poistník podieľa len jednou spoluúčasťou, bez ohľadu na počet poistných udalostí v sérii.

Limity poistného plnenia:

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 20 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AAA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 20 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

V rámci poistnej sumy, uvedenej v písm. A. tohto bodu, sa pre poistenie podľa písm. AAAA. dojednáva ročný limit plnenia vo výške 3 000,00 Eur na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v dohodnutom poistnom období.

Článok II. Hlásenie škodovej udalosti

Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008 na príslušnom tlačíve na ktorúkoľvek z nižšie uvedených adries:

Ústredie	Regionálne centrum	Sprostredkovateľ
ČSOB Poistovňa, a.s. Call centrum likvidácie 0850 311 312 (T-Com)	ČSOB Poistovňa, a.s. Likvidácia poistných udalostí Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 Štúrova 13, 010 01 Žilina, Tel: 0850 311 312 Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice	JCMK Capital Solution, a.s. Ďurkova 9 949 01 Nitra Tel.: 037 / 651 89 89 Fax.: 037 / 651 89 89

Článok III. Poistné

Dojednáva sa, že:

- a) poistné podľa § 796 OZ je bežné,
- b) ročné poistné (k úhrade) vrátane dane z poistenia za poistenie podľa Článku I. tejto zmluvy pozostáva z:

Poistenie:	Poistné:	Obchodná zľava v %	Poistné po zľave:
1. Poistenie zodpovednosti za škodu	5 230,78 Eur	30	3 661,56 Eur
2. Ročné poistné (k úhrade) vrátane dane z poistenia:	5 230,78 Eur	30	3 661,56 Eur
Daň z poistenia:			271,23 Eur
Ročné poistné bez dane z poistenia:			3 390,33 Eur

- c) poistným obdobím je poistný rok podľa VPP 07/2008,
d) poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu špecifikovanú v písm. b) tohto článku
e) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50 %, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo obchodnú zľavu neposkytnúť,
f) **doplatok** poistného za tento dodatok vo výške **736,10 Eur** je splatný najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia dodatku,
g) celkové poistné so zľavou je **3 661,56 Eur** a bude platené v ročných splátkach, ku dňu **01.03.** bežného roka,
h) poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo SK39 7500 0000 0002 5501 5933, variabilný symbol 8003035472. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 8003035472 vrátane príloh č. 1 a 2 a jej dodatkov č. 1 až 3, ktoré neboli týmito dodatkom dotknuté, ostávajú nezmenené.
2. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu podľa z. č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších právnych predpisov.
3. Poistník svojím podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzavretia poistnej zmluvy v zmysle platného zákona o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a prevzal ich v písomnej podobe.
4. Tento dodatok obsahuje 4 strany. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží jedno, sprostredkovateľ jedno a poisťovateľ jedno vyhotovenie.
5. V prípade nedoručenia dodatku k poistnej zmluve do sídla poisťovateľa v lehote 2 (slovom dvoch) mesiacov odo dňa účinnosti tohto dodatku k poistnej zmluve je príslušný dodatok k poistnej zmluve považovaný za neplatný.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

Holice, 14.06.2019

Ing. Ladislav Németh

odtlačok pečiatky a podpis poistníka
číslo a séria dokladu totožnosti:

Bratislava, 14.06.2019

Mgr. Denisa Marochňáková

Ing. Ivana Thoľtová

odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa



ČSOB Poistovňa, a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava
Slovakia

Balca
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA 6. 68
93034 HOLICE