" F Obec Lehnice

Priloha €. 6

ZMLUVA O DIELO é..’///."\f//zozz

Vodozadriné opatrenie v urbanizovanej krajine — Lehnice
uzatvorend podla § 536 a 565 nasl. Zakona €. 513/1591 Zb. { Obchodného zakonnika } v zneni neskorich zmien a doplnkov,

Zmiuvné strany

webové sidlo

. Zhotovitel:

Adresa sidla
Statutdrny zdstupca
ico

pic

Bankové spojenie
Cislo Gétu

IBAN

Telefon/fax

E-mail

Internetova adresa

1. Objednévatel: Obec Lehnice
Zapisana/registrovang v registri organizécii Statistického dradu SR
Zastupeny JUDr. Ing. FrantiSek Szitasi, starosta obce
Adresa sidla Obecny urad Lehnice, Lehnice 89, 930 37 Lehnice
IO 00305553
¢ 2021151814
Bankové spojenie SLSP, a.s.
IBAN SK96 0900 0000 0051 5929 2378
SWIFT/BIC SUBASKBX
Tel. kontakt 031/5586117
E-mail starosta@lehnice.sk

http://www.obeclehnice.sk

AXATEM Projekt s.r.o.

Cierna Voda & 333; 925 06 Cierna Voda
MA Stefan Pusztai, konatel

48 293 334

2120135215

VUB, a.s.

S$K96 0200 0000 0035 5914 3558
SK96 0200 0000 D035 5914 3559
+421 907 990 110
axatempro@gmail.com
http://axatem.sk/

Preambula

. Této Zmluva sa uzatvara ako vysiedok verejného obstardvania v zmysle zékona €. 343/2015 Z.2. o vergjnom
obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zdkon o
verejnom cbstaravani").

Ll
Predmet zmluvy

. Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok zhotovitela v rozsahu, v termine, spdsobom a za podmienck dohodnutych
v tejto Zmluve vykonat dielo ,Vodozddriné opatrenie v urbanizovanej krajine - Lehnice” (dalej len , dielo”)
a zavdzok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatif za jeho vykonanie zhotovitelovi stanoven(

cenu.

- Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpetenstvo, v
sulade s rozpoctom tvoriacim sucast jeho cenovej ponuky, predioZenej do verejného obstaravania na predmet
zdkazky s nazvom: ,Vodozddriné opatrenie v urbanizovanej krajine — Lehnice”,
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3. Zhotovitei zavdzne vyhlasuje objednavatelovi, Ze si pred podpisanim tejto Zmluvy sa podrobne oboznamil s
rozsahom a povahou diela, s technologickym postupom zhotovenia diela, podrobne predtudoval obdriand
projektovi dokumentdciu, celd sivisiacu dokumentéciu, (daje a informacie (,dalej len dokumenticia
uvedena v sutainych podkladoch®}, vo vztahu k projektovej dokumentacii deklaruje realizovatefnost diela v
zmysle predpisanych stavebnych a technologickych postupov a jeho realizovatelnost v ramci dohodnutej ceny
diela, dékladne skontroloval silad obdrianej projektovej dokumentacie a vykazu vymer a st mu zname vietky
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela, dalej disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré sd na riadne a vEasné vykonanie diela potrebné. Zhotovitel sa zavizuje, e pri
plneni predmetu Zmiuvy bude postupovat s odbornou starostiivostou.

4, Zhotovitel {estne vyhlasuje, Ze vietky svoje pripadné pripomienky stvisiace s ocefiovanim diela predlogil v
procese verejného obstardvania. Dalej vyhlasuje, 7e jeho podnety, otazky, poZiadavky, navrhy boli zo strany
objednavatela kvalifikovane vysvetlené a cenu dieia stanovil na zdklade objektivnych skutoénosti a ndkiadov.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze v silade s €l. L. bod 3 nemd nérok ani pravo sa odvolavat na nesulad vykazu vymer,
projektovej dokumentacie ako aj dokumentacie uvedenej v sitaznych podkladoch, suvisiacej so stavbou,
ktoré by mali za ndsledok zvy3enie ceny diela, lebo vietky jeho otdzky, navrhy boli vyriedené a zodpovedang
v procese verejného obstaravania.

5. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy zavdzne a neodvolatefne vyhlasuje a potvrdzuje, Ze je mu zndme a sithlast
s technickym riedenim diela a vietkymi podmienkami vykonania diela a je schopny véas a riadne vykonat dielo
za podmienok stanovenych touto Zmluvou. Zhotovitel zavazne vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa uplne cbozndmil
s rozsahom a charakterom predmetu pinenia v zmysle tejto Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vietky price
trvalého alebo dogasného charakteru, ktoré si nevyhnutné na riadne splnenie jeho zavizkov vyplyvajlcich z
tejto Zmluvy a e pri ponikani ceny diela objednavatelovi:

t

sa podrobne oboznamil s dokumentaciou a touto Zmluvou,

- vkaikulacii ceny diela zohladnil vietky technické podmienky a terminy doddvky v rozsahu stanovenom v
dokumentacii a tejto Zmluve,

- do ceny diela zahrnul vietky préce, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie diela aj v pripade, fe
neboli stanovené v dokumentécii a v tejto Zmluve aviak charakter diela si také price, materidly a
zariadenia vyZaduje v stilade s dokumentdciou a touto Zmluvou,

- zohladnil v cenovej ponuke za vopred definovanych zmluvnych podmienok vietky svoje poZiadavky vodi
objednavatelovi sivisiace s predmetom tejto Zmluvy,

- ku dfiu podpisu tejto zmluvy nie je zapisany/zverejneny v prisiudnom zozname oséb vedenom Finanénym

riaditelstvom Slovenskej republiky podia § 63 odsek 15 platného zakona o dani z pridanej hodnoty

afalebo u neho nenastali dévody na zruSenie registricie podia § 81 odsek 4 pismenc b) druhého bodu
platného zakona o dani z pridanej hodnoty. Ak sa na tento zoznam dostane a/falebo u neho nastanid
dévody na zruenie registrécie podla platného zdkona o dani z pridane] hodnoty je ihned povinny
pisomne o tejto skutolnosti informovat objedndvatela. V pripade nepravdivosti vyi$ie uvedeného
prehlasenia alebo porusenia vyiiie uvedenej povinnosti je objednavatel opravneny Ziadaf od zhotovitela

nihradu skody spdsobeni objednavatelovi v suvislosti so vznikom ruéenia za daf z pridanej hodnoty v

zmysle § 69 odsek 14 piatného zdkona o dani z pridanej hodnoty, a to vritane dane uhradenej na zakiade

rozhodnutia dafiového dradu zhotovitela. V pripade, e sa zhotovitel na spominany zoznam dostal, je
objedndvatel opravneny odstipit od tejto Zmluvy bez ohlfadu na to, & si zhotovitel splnil svoju wy&die
uvedent informalnu povinnost. Objednévatef je v takom pripade taktieZ opravneny sumu zodpovedajicu

hodnote DPH uhradif na osobitny Ucet priamo spravcovi dane namiesto na uéet zhotovitela, a to v

pripade, Ze by to vyZadovali prévne predpisy Slovenskej republiky.

6. Zhotovitel zdvdzne vyhlasuje, ie disponuje vietkymi platnymi povoleniami, osved€eniami a licenciami
nevyhnutnymi a potrebnymi k riadnemu a véasnému vykonaniu diela v zmysle prisluinych vieobecne
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zdviznych pravnych predpisov a zavizuje sa tieto povolenia, osvedienia a licencie udrfiavaf v platnosti po

celt dobu zhotovovania diela.

- Za riadne zhotovené dielo v rozsahu ukonéenia hrubej stavby a dokonéovacich prac podla tejto Zmluvy sa
povaiuje dielo, ktoré je vyhotovené v silade s touto Zmluvou, v sdlade s vykazom vymer ako i projektovou
dokumentaciou, ktord bola podkiadom verejného obstardvania, certifikitmi poulitych materidlov a
kondtrukénych prvkov, v stiiade s pravnymi predpismi SR, za predpokladu, Ze boli ukonéené akékolvek prace
na diele v rozsahu podfa oceneného vykazu vymer a za predpokladu, Ze boli odstranené akékolvek pripadné
vady a nedostatky diela, ktoré by branili riadnemu odovzdaniu diela a objednavatefovi bola odovzdana
dokumentécia uvedena v ¢l. VII. bode 2 tejto Zmluvy. Za vEas zhotovené dielo sa povaiuje dielo, ktoré je
vyhotovené v ramci doby zhotovenia diela, s vynimkou pripadov omeskania z dévodu vy$sej moci.

€L 1.

Miesto a €as vykonania diela

. Zhotovitef sa zavdzuje vykonat pre objednévatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat dielo
objednavatelovi v dohodnutom éase a mieste.

Miesto vykondvania diela: v centre obce Lehnice, katastrlne dzemie Maly Lég, v intravildne obce. Dotknuté
parcely si vo vlastnictve obce Lehnice, na LV £.806, k. (.: Maly Lég. Jedna sa o parcely: 110/36, 110/37,
110/59, 119/48, 119/49,

. Terminy realizacie diela:
s zaliatok reafizacie: da 2 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
¢ dokonfenie realizécie: do 3 kalenddrnych mesiacov odo diva prevzatia staveniska.

. Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo podfa Harmonogramu. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo
pred terminom 3pecifikovanym v bode 3. tohto &lanku, bude objednévatel povinny takto vykonané dielo

prevziat,
Nebezpecenstvo Skody na diele aZ do Upiného odovzdania diela znasa zhotovitef.

. Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi nezhotovenim diela v ramci doby zhotovenia diela (napr.
nadZasy, préca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionainy prisun materiélov, neracionalna spotreba
materialu, zvylené pracovné nasadenie a pod.), nebude zhotovitel osobitne ani dodatoine ditovat
objednavatelovi, priom pre vyluenie akychkolvek pochybnosti plati, fe tieto naklady su u? obsiahnuté v
celkove] cene diela stanovenej v tejto Zmluve.

&,

Cena za dielo
. Celkovd cena za dielo je stanovend na zéklade kalkuldcie v poloZkovitého rozpoctu podfa prilohy &.1 tejto

Zmiuvy ako vysledku verejného cbstaravania a podfa zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cendch v zneni neskorgich
predpisov a vyhldsky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cendch v zneni neskoriich predpisov.

. Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 79.009,73 EUR
DPH vo vyske 20%: 15.801,95 EUR
Cena s DPH: 94.811,68 EUR

{slovom}: devéatdesiat Styri tisic osem sto jedendst Eur Sesfdesiat osemn centoy

Vodozadring opatrenie v urbanizovanej krajine - Lehnice”
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. Cena diela je zhodnd s cenou diela, ktord predloZi! zhotovitel v postaveni uchadzaéa vo svojej ponuke v ramgi

procesu verejného obstardvania.

. Cena za dielo podfa bodu 2 tohto &lanku Zmiuvy je koneéna a v celom rozsahu zahfna vietky néklady a rédie
stvisiace s realizdciou diela, ktoré vypiyvaji pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,
zriadenie uzdvierok, Uzemne a prevédzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

Clv.
Platobné podmienky

. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

. Zhotovite! je opravneny vystavit faktdru za vykonané dodavky a prace v 1 fakturatnom celku po odovzdani
diela.

. Zhotovitel je opravneny vystavif faktiru na zaklade akceptovaného pinenia stavebnych prac, po kontrole a
odsuhlaseni stavebnym dozorom objednavatefa a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie
faktiry bude sipis skutofne vykonanych prac a dodavok odsihlaseny stavebnym dozorom alebo inou
opravnenou oscbou, uréenou objedndvatefom a zaevidovany v stavebnom denniku.

. Faktira bude predloZena na dhradu v Siestich vyhotoveniach. Prilohou faktdr bude sdpis vykonanych prac a
dodavok a zistovaci protokol, vratane prisluinych dokladov o cendch, véznych listkov a Ghrade poplatku za
uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skiisok, reviznych sprav, odpracovanych hodinowych zdétovacich sadzieb
a ostatnych poioZiek, ak budu relevantné, ktoré v rozpodte neboli ocenené poloikami z pouiitych cennikov
stavebnych prac, podpisany opravnenou osobou zhotovitefa, stavebnym dozorom a technickym dozorom
objednavatela, ktori svojimi podpismi zaru€uju, Ze fakturované stavebné prace boli skutoéne realizované v
prvom rade podfa rozpoctu v ponuke a pomocnej projektovej dokumenticie a ocenené polozkou zo
schvéleného rozpoitu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudi uvadzat kumulovane, ale poloikovite sa
uvedd v jednotkovych mnoistvéch a jednotkovych cendch. Faktira mdze obsahovat len poloZky vyplyvajice
z vwwkazu vymer predloZeného zhotovitefom na zéklade sufaZnych podkladov.

. Faktdra bude uhradend formou bezhotovostného platobného styku.

. Splatnost faktdr dojednali zmluvné strany na 60 dni od vystavenia faktdry. Zmiuvné strany vzéjomne
konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podfa tohto bodu Zmiuvy nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam predavajiceho zo zdvizkového vztahu zaloZeného touto Zmiuvou. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze cena za predmet zmiuvy podfa €l. II. bude uhradena na zaklade uhradenej Ziadosti o platbu a
faktdry budi zapiatené zhotovitefovi po pripisani finanénych prostriedkov na téet objednavatels zo strany
poskytovatela Ministerstva Zivotného prostredia SR, Bratislava v zastUpeni Slovenské agentura Zivotného
prostredia, Banskd Bystrica. Zmluvné strany sa dalej dohodli, 7e objednavate! nie je po uplynuti fehoty
splatnosti faktury pre Gcely uplatnenia Grokov z omeSkania v omeskani s jej Ghradou zhotovitefovi, ak mu v
lehote splatnosti faktiry neboli na Géet pripisané finantné prostriedky podta predchdadzajicej vety.

Faktdra musia splfiat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 z&kona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmiuve, objednavatel bude opravneny
takto vystavenu faktiru vratif zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zane novd lehota splatnosti
plynut doruéenim opravenej faktiry objednévatelovi.

€L v.
Podmienky vykonania diela

»Vodozédriné opatrenie v urbanizovanej krajine - Lehnice”
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. Zhotovitef je povinny zariadit a oznatit stavenisko podta platnej legislativy SR. V pripade, ak budi kedykofvek
po uzavreti tejto Zmluvy pristudnym stavebnym dradom vznesené dodatoéné poZiadavky na stavenisko, nad
rozsah dohodnuty Zmiuvnymi stranami v predchadzajicej vete tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy, Zmiuvné
strany sa zavdzuji osobitnou dohodou upravit podmienky zabezpeéenia uvedenych pofiadaviek prisluiného

stavebného dradu.

. Zhotovite! je povinny najneskdr tri dni pred prevzatim staveniska odovzdat objednavatefovi zoznarm riadiacich
pracovnikov. Zhotovitef je povinny najneskér tri dni pred realizéciou prac, na ktorych vykonanie sa vyfaduje
osobitné opravnenie, prediozif objedndvatefovi zoznam oprévnenych pracovnikov spolu s platnym
opravnenim (certifikdtom).

- Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi tabufami a vystranymi
paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak na majetku objednavatefa, ako aj tretich
ostb, a to podia § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.

Pri uZivani ciest a komunikdcii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovite! povinny pinit povinnosti,
vyplyvajice zo vieobecne zdvéznych pravnych predpisov, ake aj z internych predpisov objednévatefa a
zodpoveda za ich pripadné porudenie a vzniknutu Skodu. V pripade potreby zabezpedi zhotovitel povolenie na
zabratie vereiného priestranstva, prip. zvlaitne uZivanie verejnych komunikacii,

. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov a konétrukcii, za
pripadné znetistenie komunikécii, ktoré bude pouiivat pri vykondvani diela. Zhotovitel sa dalej zavizuje v
stlade s bodom 20 tohto €lanku na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri
vykonavani diela, a to najneskdr do predioZenia faktiry podfa tejto Zmluvy.

. Zhotovite! je pri realizdcii diela povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na zabezpeéenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj daliie tu nevymenované opatrenia
vyplyvajlice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd skodu zodpoveda zhotovite!

v plnom rozsahu.

. Objednévatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykolvek v priebehu vykonavania diela v ramci pracovnej
doby poiiadat pracovnikov zhotovitefa ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie skisky na overenie
pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej idtky. V pripade pozitivneho wvysledku
uvedenych skiSok sa zhotovitel zavdzuje s okamiitou uéinnostou odvolaf z préc na diele previnilého
pracovnika zhotovitefa alebo subdodavatela; pre vylifenie akychkolvek pochybnosti plati, e odmietnutie
vykonania skadky pracovnikom zhotovitefa alebo subdodavatefa ma pre dcely tejto Zmluvy rovnaké Géinky

ako pozitivny vysledok skusky.

. Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi, ako aj tretim oscham za vietky 3kody, ktoré vzniknd na diele,
susednych budovach a pozemkoch, zariadeniach existujlcich budov, porusenim povinnosti vyplyvajlicich z
tejto Zmluvy, a to bez ohfadu na to, {i tieto porulenia spdsobili pracovnici objedndvatela alebo

subdodavatelia.

. Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri vykondvani diela budi pouZité len nové vyrobky a zariadenia bez narokov tretich
osbdb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouiit iba stavebné vyrobky, ktoré si podlfa osobitnych
predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na poZadovany 0cel, a to podla ust. § 43f zékona £. 50/1976 Zb. o
dzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor3ich predpisov (dale} len ,stavebny zdkon").

.Viedozddriné opatrenie v urbonizovanef krojine - Lehnice”
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14.

15.

16.

17.

Pred vykonavanim jednotlivych Casti diela objednavatel je opravneny poZadovaf od zhotovitela predlofif na
odstthlasenie vzorky vietkych materidlov, tovarov, vyrobkov, ktoré maji byt pouZité pri vykondvan/ diela,
pricom vietky objedndvatefom schvalené vzorky budi po ceid dobu zhotovovania diela ulofené u
objednavatela. Pre wylienie akychkolvek pochybnosti plati, Ze kontrola materiagiov, vyrobkov, tovarov, prac
na diele alebo ktorejkolvek Casti diela objednavatelom alebo nim poverenou osobou neznamena akceptaciu
diela alebo jeho Casti objednavateiom.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objedndvatefa na kontrolu vietkych prac, ktoré maju byf zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to vzhlfadom na technologické podmienky
vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objedndvatefa na kontrolu prac pred terminom uvedenym v
predchadzajicej vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel
opravneny pokrafovat vo vykondvani diela. V pripade, ie objednédvatel bude dodatotne poiadovat odkrytie
tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, 2 to na ndklady objednavatela. Pokial sa pri dedatoénej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitefa. V pripade
rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objedndvatela minimélne tri pracovné dni vopred na déast na povinnych
skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych skisok je zhotovitel
povinny vyhotovit zdznam, ktori podpiSu vietci ziéastneni.

Kontrolu prac za objedndvatefa budd vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to technicky dozor
objednavatefa, stavebny dozor, projektant a autorsky dozor.

Zhotovitel je povinny odo diia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d stavebného
zékona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovaf vietky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku,
najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani Stétneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru
projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozaru a o inych Cinnostiach ovplyviujicich stavebné prace a
priebeh stavby. Stavebny dennik pofas vykonavania diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to
aZ do skondenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vadd a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak
stavebny dozor objedndvatefa so zdznamom zhotovitefa nesthlasi, je povinny pripojif k zépisu svoje
vyjadrenie do dvoch pracovaych dni. V opaénom pripade sa predpokiada, fe s jeho zdpisom sdhiasi. To isté
plati pre namietky zhotovitela vofi zépisom objedndvatefa. Objednavatel ma pravo robitf si zo stavebného
dennika fotoképie. Okrem stavbyvediceho a stavebného a autorského dozoru md pravo vykondvaf zdpisy v
stavebnom denniku zdstupca projektanta a autorsky dozor. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze stavebny
dozor nie je opravneny odsuhlasit zmeny, ktoré neboli vopred odsahlasené objedndvatefom.

V pripade, ak platné pravne predpisy budi poZadovat vykonadvanie funkcie koordindtora bezpeénosti stavby,
tato funkciu podla nariadenia viddy ¢. 396/2006 Z. z. o minimadlnych bezpefnostnych a zdravotnych
poiiadavkach na stavenisko bude vykondvat Zsolt Zsido.

V pripade, ak ma ddjst k zmene osoby stavbyvediceho alebo koordinatora bezpecnosti stavby, zhotovitel je
povinny oznamit tito skutocnost objednavatelovi bez zbytotného odkladu, najneskér tri dni pred planovanim

takejto zmeny.
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23.

Zmeny odslhlasenej projektovej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na ziklade zdvizného
stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak, aby
tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela, a to vietko len po predchiddzajlicom pisornnom sihiase

objednévatela.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontroinych diioch
za ulasti vietkych zainteresovanych subjektov, kitoré bude zvoldval oprivneni osocba objedndvatela
minimélne raz za 7 dni, resp. podfa osobitnej poiadavky.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelif, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu poudity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spdsobom, o &om predloii zhotovitel
objednavatefovi doklad v priebehu procesu odovzdania diela. Doklad musi obsahovat mno#stvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst
k vymene materidlov, ktoré by mohli byt opdtovne pouZité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve
objednavatela, aby urdil zapisom v stavebnom denniku spésob s ich dal3im nakladanim.

V prilohe €. 2 st uvedené udaje o vietkych zndmych subdodavatefoch zhotovitela, ktori st zndmi v tase
uzavierania tejto zmluvy a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia, ako aj podiel, druh a predmety &innosti, ktoré budd pri pineni tejto zmiuvy
zabezpelovat. Zhotovitel je povinny objednavatefovi oznamit akikolvek zmenu Udajov u subdodavatelfov
uvedenych v prilohe ¢. 2, a to bezodkladne. Ak nie je niektory zo subdodavatelov znamy v okamihu podpisu
tefto zmluvy, doplinenie tohto subdedavatela do zoznamu podfa tohto &lanku je mo#né iba dodatkom k tejto
zmluve, po odslihiaseni objednédvatefom, pritom uvedeny subdodavatet, ktorého sa ndvrh na zmenu tyka,
musi spifiat podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia.

Ak ma zhotovitef v Gmysle Ciastotne zadaf svoju pracu daliim subdodévatefom, méZe tak urobif iba s
predchadzajucim pisomnym sihiasom objednavatela,

Zhotovitel za pinenie subdodévatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet zmiuvy
vykondval sam.

&L v,
Priebeh zhotovenia diela

Pri akychkolvek zmendch, ktoré nastani pri zhotoveni diela a/alebo ktoré méiu mat dopad na cenu diela
stanovenu v tejto Zmluve, je zhotovitel povinny o tom bez zbytoéného odkladu pisomae upovedomit
objednavatefa. Takéto zmeny, ako aj akékolvekek objednavky prac naviac, sa viak nesmu realizovat skér, ako
objedndvatel s nimi vyjadri pisomne svoj stihlas vo forme dodatku k tejto Zmiuve a to v silade s § 18 zikona
o verejnom obstaravan( &. 343/2015 Z.z.. V pripade, ak objedndvatel nevyjadri k predmetnym zmendam svoj
pisomny suhlas vo forme dodatku k tejto Zmluve ani do 5 pracovnych dni odo diia doruéenia pisomného
upovedomenia zhotovitefa podla prvej vety tohto bodu, ma sa za to, fe objednavatel s takymito zmenami

nesuhlasi;

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskdr viak 2 pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staiuje vykonavanie diela s ddsledkom hrozby omeskania s odovzdanim diela v termine
podfa &l Il. bod 3. tejto Zmiuvy pisomne informovat objednéavatela o tejto skutotnosti, 2 to zdznamom v

stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresy starosta@iehnice,sk.

Zhotovite! sa zavidzuje sdm uskutolrfiovat za seba a za svojich pracovnikov vietky kontroly plnenia vietkych
svojich povinnosti a zavizkov tak, ako st stanovené v tejto Zmiuve.
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. Objednavatel a nim poverené osoby st pocas celého obdobia trvania tejto Zmluvy opravneni uskutoénif na
stavenisku kedykofvek akilkolvek kontrolu stivisiacu s touto Zmluvou tak, aby neprimeranym spdscbom
nenarusili alebo nezdriiavali postup préc na diele. Ak pofas takychto kontrol tieto osoby zistia nedostatky
alebo vady diela, zhotovitel je povinny zabezpeéit ndpravu tak, aby bolo dielo zhotovované v silade s touto
Zmiuvou a projektovou dokumentéciou, v opalnom pripade nie je objednavatel povinny dielo prevziat a je
opravneny od tejto Zmiuvy odstupit,

. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatefovi vietky skutoénosti a okoinosti, ktoré pri
realizacii diela zistil alebo sa o nich dozvedel a kioré mdiu mat vplyv na zmenu pokynov objednévatela. Ak
v3ak neddjde k zmene pokynov objednavatefom, je zhotovitel povinny postupovat podfa pdvodnych pokynov
objednavatefa,

. Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost vietkych prac na stavenisku a vietkych metad
vystavby (stavebnych a technologickych postupovy).

¢l
Odovzdanie a prevzatie dielz alebo Easti diela

. Zhotovitef je povinny objedndvatefovi pisomne oznamit najmenej 2 dni vopred pripravenost diela na jeho
odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznémenia si zmluvné strany dohodni &asovy postup preberacieho
kenania, Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspedné vykonanie vietkych skifok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentdciou a predloenie dokladov o
uspeinom vykonani tychto skitok. Vykonanie skasok podla tohito bodu zabezpedi zhotovitef,

. Zhotovitel' je povinny najneskér ku dilu zacatia preberacieho konania predloiit objednévatelovi vietky
doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uZ skor, a to najma:

s stavebné denniky,

+  platné certifikaty,

¢ atesty o vodeodoinosti pouZitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiestnenia v stavbe,

« osvedéenia o akosti pouiitych konstrukeii ( ak relevantné) a materidlov,

o doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

¢ opis a zdbvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych konaniach,
alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

e projekt skutoiného vyhotovenia zavedenia inZinierskych sieti do PZ a vystavby spevnenej plochy so

zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom troch vyhotoveniach

Zhotovitel je dalej povinny zabezpedif potrebné skddky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a
technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

. Objedndvatef si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel nedolozit
vietky doklady uvedené v bode 2 tohto Clanku.

. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati diefa bude
obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokiadov, konkrétny a
podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom
protokofu o odovzdani a prevzati diela bude vyhldsenie objedndvatela, & dielo preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo nepreberie, bude siicastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dovodov, pre
ktoré dielo neprebral.
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5. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavate! mohoi vykonané
dielo riadne prevziaf a uiivat. Stavenisko je zhotovitel povinny upine vypratat do 10 dni odo diia
protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

6. Objedndvatel je opravneny odmietnuf prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v silade so zmluvnymi
podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, a to aZ do ich odstranenia.

7. Ustanovenia o odovzdani a prevzati diela sa pouZiju aj na odovzdanie a prevzatie Casti diela.

¢lix.
Zodpovednost za vady a zdruénd doba

1.  Zhotovitel zodpoveda za to, fe dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podfa technickych
noriem, naceneného rozpoctu zhotovitela, projektovej dokumentdcie a vieobecne zdviznych pravnych
predpisov d€innych na Gzemi Slovenskej republiky a e pocas zarufnej doby bude mat viastnosti stanovené

v tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak nie je v stifade s podmienkami stanovenymi v &élanku Vill. bod 1 tejto Zmluvy. Objednavatefl
neprevezme dielo alebo jeho Cast, pokial ma vady alebo nedorobky.

3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ase jeho prevzatia objednavatefom. Zhotovitef zodpovedd
aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spbsobené porusenim jeho povinnosti.

4.  Zéruéna doba diela je 5 rokov a zacina plynGft odo dfia prevzatia diela alebo jeho Easti objednavatefom,

5. Zmiuvné strany sa pre pripad vad diela dohodl, Ze podas zarutnej doby ma objedndvate! préve poZadovat
a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady diela v lehote stanovenej objednévatefom, najneskér
viak do 15 kalendarnych dni odo dna pisomnej reklamécie vady objednavatelom zhotovitefovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel:

* neodstrani vady diela v termine dohodnutom podla bodu 5 tohto élanku Zmluvy, alebo
s nezafne s odstrafiovanim vad diela v termfne dohodnutom podfa bodu 5 tohto ¢idnku Zmluvy, alebo

¢ neodstrani vady diefa riadnym spdsobom.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u zhotovitela naroky Specifikované v bode 7 tohto &Eldnku Zmluvy,
pricom volba medzi uvedenymi narokmi patri vwiuéne objednavatefovi.

7.V pripade, ak nastane niektory z pripadov Specifikovanych v bode 6 tohto &lanku Zmiuvy, objednavatel je

opravneny:

+ poZadovat od zhotovitela zniZenie ceny diela, alebo

« odstranif vady diela sdm, a to na ndklady zhotovitela, pri¢om prava objednavatel vyplyvajlice zo zaruky
tym nie su nijako dotknuté, alebo

s zabezpetif odstrinenie vad diela prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitefa, pricom
prava objednavatela vyplyvajlce zo zaruky tym nie su nijako dotknuté.

8. Nahradu nakladov uvedenych v bode 7 tohto €lanku Zmluvy je objednévatel opravneny realizovat
vystavenim faktdry za vynaloiené ndklady, pricom této faktira je splatna 60 kalenddrnych dni odo dria

dorucenia faktlry zhotovitelovi.
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11.

i2.

13,

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zaruénd doba neplynie po dobu, po ktoru objedndvate! nie je opravneny dielo
uzivat pre jeho vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, ak v ramci odstrafiovania vad diela doslo k
vymene jednotlivych ¢asti diela za nové, plati, Ze pre nové asti diela zafina plynif nova zdruéna doba.

V pripade pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zéruénd dobu bude dielo zhotovené zhotovitefom spdsobilé
na jeho ufivanie a zachova si objednavatelom a touto Zmluvou vymienené viastnostifakost. V opaénom
pripade zodpovedéd zhotovitel za $kodu, ktord objednévatelovi vznikne v ddsledku nespinenia tejto
povinnosti zhotovitelfa.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej fen ,reklamadcia”) bezodkladne po jej zisteni. zhotovitel je
povinny do troch pracovnych dni odo dnia nahldsenia reklamacie podfa tohto bodu rozhodnif o
opravnenosti resp. neopravnenosti reklamécie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Potas plynutia zaruénej doby sa zhotovite! zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznalené v opravnenej
reklamdcii objednavatela, bezplatne edstranif do 15 dni odo diia oznamenia reklamadcie, ak sa zmluvné
strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodni pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel czndmené (reklamované) vady neodstrani lehote podfa bodu 16 tohto clanku
napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej osobe na niklady

zhotovitela.
& x.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho asti v termine podia &lanku 1. tejto Zmiuvy
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 0,03% z celkovej ceny diela za kazdy
den omeskania. Zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatefa na nahradu skody a

odstipenie od Zmiuvy.

Zmiuvné strany sa dohedli, Ze v pripade poruienia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a véas vady a
nedorobky alebo nedostatky na diele alebo jeho ktorejkolvek fasti, uvedené v Protokole o odovzdan! a
prevzati diela, v pripade poruienia povinnosti zhotovitela odstrénit vady uplatnené objednavatelom v
zaruénej dobe v lehote podfa ¢l. Viit bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podfa &.
Vil. bod 5 tejto Zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit si vodi zhotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 800,-EUR za kaidy zacaty def omeskania s odstrénenim, a to ai do odstranenia tychto vad alebo
vypratania staveniska.

V pripade nedodriania terminu splatnosti faktdry, je zhotovitel opravneny uplatnit si vodi objednévatelovi
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,03% z dlZnej sumy za kaZdy zacaty den omeskania, priCom piati, ie
ustanovenie €I, IV, bod 6 tejto Zmluvy tym nie je dotknuté,

Ak zhotovitel neoprdvnene odmietne prevziaf stavenisko, objedndvatel si mdéie u zhotovitela uplatnit
zmluvnu pokutu vo vyike 100,- EUR za kaZdy zacaty dert omesSkania s jeho prevzatim.

Objedndvatel je dalej opravneny uplatnif si vodi zhotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty v pripade
nasledovnych poruseni tejto Zmiuvy:

¢ 500,- EUR za kady deri omeskania s dodrzanim Casového harmonogramu;

+  500,- EUR, ak zhotovitel pouiije na zhotovenie diela alebo jeho &asti materidly, ktoré nie su $pecifikované
v tejto Zmluve alebo ktoré neboli pisomne odsihlasené objednavatefom v stavebnom denniku, a to za

kaZzdy takyto jednotlivy pripad porulenia;
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* 500,- EUR, ak zhotovitel v rozpore s touto Zmluvou alebo wvyslovnym pokynom objednavatefa
zaznamenanym v stavebnom denniku, nepouZije na zhotovenie diela alebo jeho asti materidly, ktoré
st Specifikované v tejto Zmiuve, a to za kazdy takyto jednotlivy pripad porusenia;

¢ 500,- EUR, ak konanim, za ktoré zodpovedad zhotovitef dbjde k ohrozeniu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, znedisteniu Zivotného prostredia, a to za kaZdy takyto jednotlivy pripad porugenia;

¢  500,-EUR, ak zhotovitel poruduje svoju povinnost uvedend v €. V. bod 17 tejto Zmluvy ohldsit zmenu v
osobe stavbyvedticeho alebo koordindtora bezpeénosti stavby tri dni pred planovanim takejto zmeny, a
to za kazdy takyto jednotlivy pripad porudenia;

¢ 500,- EUR, ak zhotovitel nesplIni ktordkolvek zo svojich povinnosti uvedenych v tejto Zmluve, a to za
kazdy takyto jednotlivy pripad porugenia.

6. Zhotovitef sa zavdzuje zmluvnl pokutu na zdklade pofiadavky objedndvatefa zaplatit do 10 dni od jej
uplatnenia objednavatefom. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela
nahradit objednavatefovi v celom rozsahu 3kodu za prisluiné porudenie povinnosti. Poziadavka na zaplatenie
zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie zhotovitefom nezbavuje zhotovitefa povinnosti, ktorych spinenie je
zabezpefené zmluvnou pokutou, ak nejde o pripad, ak objednavatef z dévodu ich poruienia od Zmiuvy
odstupil. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu aj ked porudenie povinnosti nezavinil. Ak jedno
porusenie povinnosti zakladd narok na zmluvnu pokutu na zaklade viacerych ustanoveni Zmluvy, objednavatel
je oprévneny poZadovat zaplatenie a zhotovitel zaplatit zmiuvni pokutu na zékiade vietkych prisiunych

ustanoveni Zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékofvek pripadné pokuty a/alebo sankcie uloZené objednavatefovi zo strany
organov verejnej sprévy, spravnych orgdnov, orgdnov miestnej samospravy alebo akychkolvek obdobnych
institucii alebo akékolvek finangné néroky tretich oséb vzniknuté v sdvislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porudenia akychkofvek povinnosti zhotovitefa, pracovnikov alebo subdoddvatefov, sa zhotovitel zavizuje
nahradif objednévatefovi takto spésobent Skodu vo vyske uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného néroku,
a to v lehote do 10 dni po ohdrzani dokladu, ktorym objednavatel preuka?e zhotovitefovi Ghradu takejto
uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku

&l X1
Osobitne ustanovenia

1. Tato zmluva zanika :
1.1 pisomnou dohodou zmiuvnych strén, a to ku ditu uvedenému v dohode,
1.2 jednostrannym odstupenim od zmiuvy zo strany objednavatefa, ak:

» zhotovitel opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrdt) svoje povinnosti pri vykonavani diela podfa tejto
Zmiuvy,

¢ je zhotovitel v ome3kani s dokonfenim a odovzdanim diela podla Harmonogramu préac o viac ako 20

kaiendarnych dni,

* jednotlivé vykony, prace a ginnosti zhotovitela na diele st vykonané nekvalitnym a neodbornym
spbdsobom a/alebo nezodpovedaji poZiadavkam tejto Zmluvy a/alebo pravnym predpisom,

. Vodozddriné opatrenie v urbanizovanej krajine - Lehnice”
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¢ ak sa zhotovitel dostane do omeskania s plnenim predmetu tejto Zmluvy z dévodov za ktoré zodpoveda
o viac ako 30 dni,

+ je na zhotovitela vyhlaseny konkurz, povolend reStrukturalizécia, vstupil do likvidacie, uskutoéni
vyrovnanie s veritefmi, vykonéava ginnost pod dozorom spraveu konkurznej podstaty alebo podobnou
osobou v prospech veritefov,

+ zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela, ktoré by branili riadnemu odovzdaniu diela v rozsahu

podfa vykazu vymer,

¢ zhotovitel, pracovnici alebo subdodavatelia opakovane porulujii pracovné zasady a predpisy
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany Zivotného prostredia a vody,

= v dalich pripadoch uvedenych v tejto Zmluve afalebo pravnych predpisoch, a to najmé aviak nielen,
ak sa po uzavreti zmluvy, stala konefnym uifvatelom vyhod dodavatela, jeho subdoddvatela alebo jeho
subdodévatela podfa osobitného predpisu osoba podla § 11 ods. 1 pism. ¢} zékona verejny
obstardvatel mbie po uplynuti 30 dni odo dnia, ked tato skutoénost nastala, ak tato skutocnost stéle
trva, odstdpif od zmluvy, alebo ak déjde k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy a ktord si vyZadovala
nové verejné ohstaravanie, alebo ak na ucely preukdzania spinenia podmienok d&asti vo verejnom
obstaravani, poskytol zhotovitel informaciu alebo doklad, ktory je nepravdivy alebo pozmeneny tak,
ze nezodpoveda skutofnosti a ma vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok uasti alebo poZiadaviek
na predmet zakazky.

. Odstapenie od Zmluvy nadobuda dcinnost diiom jeho doruenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zruiuje
od tohto diia a nie od jej pociatku.

.V pripade odsttipenia od Zmluvy vykona zhotovite! bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamiité a riadne
ukondenie vykondvanie diela tak, aby objedndvatelovi nevznikla Ziadna skoda,

.V pripade zastavenia alebo ukonéenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela budd uz
vykonané stavebné prace uhradené podla stupha rozpracovanosti ku dfiv zastavenia prac alebo ukoncenia
prac a podla skutoéne preukdzanych nakladov zo strany zhotovitel,

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na wvykonanie diela a zaplatena fast diela su vlastnictvom
objedndvatela aj pofas vykondvania diela zhotovitelom.

. Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k pineniu zmluvy {dalej len ,subdodévatelia®) vratane ich zamestnancov,
st povinni dodriiavat mianlivost vo vztahu ku skutolnostiam zistenym pocas vykonavania diela alebo
stvisiacich s diefom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitef od objednévatela, su déverné a mdze ich

pouZit vylu€ne na Ucely pinenia tejto Zmluvy.

Dielo sa stane majetkom objednavatela aZ po riadnom odovzdani a prevzati celého diela alebo jeho &asti.

€1 Xin.
Vymedzenie niektorych pojmov

. Vadou sa rozumie odchyika v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, rozpoétom a
projektovou dokumentaciou a rozpor so vieobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi,

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préca oproti projektovej dokumentacii.

.Vodozddriné opatrenie v urbanizovanej krajine - Lehnice”
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Vedenim uskutociiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a
inych Cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu uskutoffiovania stavby,
zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou dokumentéciou a za dodrianie vieobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu.
(o {1
Zavereéné ustanovenia

- Téato Zmluva nadoblida platnost dilom jej podpisu obidvomi zmiuvnymi stranami a ginnost deil po dni iej
zverejnenia na webovom sidle objednavatefa Obec Lehnice a to v silade s § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika.

. Akékolvek zmeny alebo dopinenia tejto zmluvy je moZné robit len pisomne, oéisiovanymi dodatkami,
schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmiuvnymi stranami, a to v sulade so zdkonom o verejnom
obstardvani. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v
iehote 5 pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmiuvnej strane,

Préva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluihymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a
ostatnych vieobecne zéviznych pravnych predpisov platnych a G&innych v Slovenskej republike.

. Téato zmiuva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, pritom tri vyhotovenia obdrii objednavatel a dva vyhotovenia
obdrii zhotovitef.

Zmiuvné strany sa zavdzuju, Ze vietky spory, ktoré vyplyni v sivislosti s touto Zmiuvou o dielo budd riedit
prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedéjde k dohode zmluvnych
stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budd riedené podra prisluinych ustanoveni Obchodného zakonnika,
Stavebného zakona a ostatnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto Zmluve o dielo,

. Ak je, pripadne bude niektoré z ustanoveni tejto zmiuvy neplatné a/alebo nedtinné, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavajii v platnosti a G€innostt. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavézuju
dohodou nahradif neplatné a/alebo neti¢inné ustanovenie novym platnym a/alebo U&innym ustanovenim,
ktoré najlepdie zodpovedd pévodne zamyilanému Géelu ustanovenia neplatného afalebo netidinného. Do
doby uzavretia dohody, ktorou sa nahradia neplatné afalebo ned&nné ustanovenia, sa zmiuvné strany
zavdzujd dodrZiavat vieobecné zdvazné predpisy Slovenskej republiky upravujii problematiku pévodne
upravenu ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnymi afalebo neddinnymi.

7. Zmiuvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli siobodne, véZne, Fiadna zo0 zmluvnych stran nekonala
v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne preéitaii, porozumeli
jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuji.

Datum : 14.12.2022

~Vodozddring opatrenie v urbanizovane] krajine - Lehnice”
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iPC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR)
|

p M Prace a dodavky M 16 083,00
D__22-M MontaZe oznamovacich a zabezpedovacich zariadeni 12 091,00
| 60| K |220185126 IPrekiadka opticke; siete sabor | 1,00 9 250,00 9 250,00
;[ 61 K }220185225 Vytytenie podzemnych vedeni ; stibor ‘ 1,00i 2 841,00 2 841,00
D 35-M Montéz Cerpadiel, kompresorov a vodehospodarskych zariadeni _— 3902,00
{ e
i Cerpadlo penorné na terpanie vedy z nadrie -
| 62 K |3501500011.5 zaviazovanie parku - inStalacia pre mobiné zariadniel ks 1.00 450,00 45000
E.—— ? — — - —
63 M |426810037710.5 Cerpadio ponomeé, mobiiné zariadenie pre ks 1,00 3 542,00 3542,00
| i zaviaZovanie s prisiuenstvom |
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Cena celkom [EUR] %

I PC Typ Kad Popis MJ MnoZstvo  J.cena [EUR]

28] M 592270001900 | Zfabovka plytks, fxxv 500x300x155 mm ks | 480,90 7,20 3462451
b 8 - Rarové vedenie ) 11776,60

\ IMontaZ kanalizatného PVC-U potrubia hladkéhe ! e 4]
29 | K 871326004 viacvrstvového DN 160 m | 46,80 1-02); 47,_'1:41
Rura kanalizaénd PVC-U gravitatna, hiadksd SN8 - KG, ! J

30 | M 1286110009900 ML - viacvrstvové, DN 160, dl. 5 m, WAVIN ks 9,36 35,35 330,88
Montaz kanalizaéného PVC-U potrubia hiadkéhe ‘ .

(311 K 1871356006 viaevrstvového DN 200 m 38.00 101 e

Rara kanalizatna PVC-U gravitaénd, hladké SN8 - KG,

32 | M | 286110000200 ML - viacvrstvovd, DN 200, o 5 m, WAVIN ks 7,60 55,02 418,15

i o Osadenie akumulatne] nadrZe Zelezobeténove), T

33| K 894101112 hmotnosti nad 4 do 10 t ks 1,00 4 950,00 4 850,00
Akumulaénd nadrf - zbernd nédrZ, objem nédrie 10,0

34 M | 594340000400 m3, Jelezobeténové komplet doddvka ks 1,00 1 160,00 ) 1 16‘0,00‘
Zhotovenie Sachty kanaliz. z betdnovych dielcov s

35 K 894411211 obloZzenim dna kameninou alebo tehlami, potrubie DN ks 3,00 120,00 360,00

; do 200 mm )
Betonovy vyrovnadvaci prsinenec TBS 13-100, DN
36 | M 1592240012800 11000, vy&ka 1000 mm, br. steny 90 mm ks 9,00 79,00 711,0({
37| M 592240012900 Beténovy kénus TBS 1-57, DN 576, vyska 1000/600 ks 3,00 97,50 292,50
] mm, hr. steny 90 mm X

38 | M |553430002700.5 | Stupadio $achtové kapsové ks 21,00 38,00 788,00

38| M [552410002300.8 |Pokiop liatinovy D400 priemer 660 mm ks 3,00 318,00 954,00
- Montaz PP reviznej kanalizaZnej sachty 600 do vysky

40 | K 1894810006 Sachty 2 m s plastovym poklopom ks 1,00 45,00 45,00

Sachtové dno prietoéné DN 160x0°, ku kanalizacnej
41 M (286610035200 reviznej $achte TEGRA 600, PP, WAVIN ks 1,00 328,00 328,00
Vinoveovd Sachlfovd rira kanalizaéng TEGRA 600,

j‘? M | 286610045000 diska 6 m, PP, WAVIN rfl 2,00 ) 92,00 B 184,00
43| M 286620001100 ﬁiﬁ%” pokiop A15 TEGRA 600 na Sachtove riry, ks 1,00 96,50 96,50
44 M |286620001200 55:'\’/?3‘3 z FVC k plastovemu poklopu A15/600, ks 1,00 35,50 35,50

Gumové tesnenie Sachfovej rary 600 ku kanalizadnef

15 M | 286710035900 reviznej Sachte TEGRA 600, WAVIN ks 1,00 i 28,95 28,95
46 K 1895941111 Z'r:ademe kanalizatného vpustu ulitného z beténovych ks 2,00 95,00 190,00

dielcov typ UVA0RD . )

47 | M [582230002100.5 |Uliény vpust betdnovy ) ks 2,00 194,00 388,00
148 | M [592230000900.S |Liatinovy rosi, pre bodové ulicné vpusty . ks 2,00 210,00 420,00
b 9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie _ 13 942,95

[ Rezanie existujiceho betdnového krytu atebo podkiadu |
_ig I K {9189735125.8 h[bky nad 200 do 250 mm ) m 155.00; 19,30 B 2 991,50
; Spatna betondZ, ukladanie dlaZieb , upravy pri rostoch -
%VSO K |919735129.8 betona2 hr. nad 100 do 150 mm__ me 68,57 16,90 ,,__.1_1?8'83
; Csadenie odvodfiovacieho betdnového Zfabu pre
51| K |935114646.S vysoke zataZenie s ochrannou hranou svetlej 8irky 3001 m 17,00 63,00 1071,00
mm a s rotom Iriedy F 900
Liatinovy rost, Strbiny 16x148 mm, of 0,5 m, F 900,

52 | M |592270019000.8 bez spojovacieho materidiu, pre Haby belénoveé s ks 34,00 144,39 4 909,26
ochrannou hranou svetlej §irky 300 mm i

; Odvodriovacl 3fab betonovy s ochrannou hranou pre. b

53 | M 592270035700.5 |vysoku zataZ, svella Sirka 300 mm, dizky 1 m, bez ks 17,00 147,25 2 503,25
spadu — ]
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu s

541 K 19790842128 naloZzenim a so zloZenim na vzdialenost do 50 m t 19,57 12,05 235,82
Vodorovné doprava vyburanych hmét po suchu bez

55, K |979084216.5 naloZenia, ale so zloZzentm na vzdialenost do 5 km ! 19.57 22,90 448,15

56 K |079084210.S ri::éﬂsal:r:k cene za kazdych daldich aj zacatych 5 km t 182,79! 1,01 184,62
| s Poplatok za skiadovanie - betén, tehly, diaZdice (17 01) g ! T
; 57 ! K 979089012.S ostatné - N H 19'5% 22,51I 440'52.

o PSV Prace a dodavky PSV 6 209,45
D 767 KonStrukcie dopinkové kovové 6 209,45

e ! b ROVOvE. i . e ,

‘58 1 K {767161210. Mor_rtaz zéabrany - ohradenie dazdovej zahrady retaz na m 41,00 8.45 346,45|

Loi stipikochvim o o i

| ‘ Zébradiie s retazou, stlpik pre zabradiie, ocefové “

| 58 i M 553560008750  ikonStrukcia, vyska nad terénom 1000 mm, oblikovité m 41,00 143,00 5 863,005

I zakondenie ]
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ROZPOCET

Stavba:
VODOZADRZNE OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - LEMNICE
Objekt:
01 - Vodozadriné opatrenie Lehnice
Miesto: Lehnice Datum: 13. 10. 2022
Objednavatel Obec Lehnice Projektant:
SZING-EX-
Zhotovitel: AXATEM Projekt s.r.o. Spracovatel: PROJEKT
SLOVAKIA spol. s
l o S S .
: PE Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] |
1 i
Néklady z rozpoctu 79 009,73
o HSV Prace a dodavky HSV 56 717,28
D 1 Zemné prace 25 360,22
. ' : |
l Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy
11 K {113154140.8 do 500 m2, pruh 8. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 ¢ m2 77,051 23,46 1807.59
2 | K 122201102 Odkopévka a prekopavka nezapaZens v hornine 3, nad m3 221,67 443 982.00
100 do 1000 m3
3 | K {131201103.8 ¥gggg :'neazapaze"‘c"‘ jamy v homine 3, nad 1000 do m3 221,67 4,21 933,23
Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za
4 131201109.8 lepivost horniny 3 m3 221,67 1,02 225,66
5 1322012018 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 48,00 24,71 1 186,08
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenegj ceste
6 | K 162501142.5 z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenost | m3 269,66 4,55 122685
do 3000 m
7 | K 1171201101.8 Uloienu? sypaniny d(? nasypov s'rozprestretim'sypamny m3 269.66 1.45 391,01
vo vrstvach a s hrubym urovnanim nezhutnenych
8 | k |171200002.5 ist?tp;ltitgk za skladovanie - zemina a kamenive (17 05) t 269,66 2722 7 340,15
o | K 1821011018 1S-\»";ahovame trvalych svahov v zarezoch v hornine triegdy m2 110,32 1.95 215121
10| K 182201101.8  |Svahovanie trvaljch svahov v ndsype T m2 110,32 1,62 178,72
1 K |183204112.8 Vysadba rastlin ks 100,00 9,90 990,00
12 | M [026510003000.8 |Rastiiny vhodné do daidovej zéhrady ks 100,00 24,41 2 441,00
ZaloZenie zahonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine
| 13| K |183205112.8 alebo na svahu do 1:5 v homine 3 m2 51,00 0,95 48,45
(14 M (103110000100.5 |Raselina zahradna kompostové Ir. 2 vihka t 22,95 33,99 780,07
Obrobenie pody rigofovanim na svahu nad 1:5 do 1:2
15| K i183403123.8 hibky do 400 mm m2 ] 139,32 16,48 2 295,99
16! K 1184921111.5 :gl;;;:me mulovacej textilie v rovine alebo na svahu m2 139,32 1,71 238,24
17 | M 693710000200.5 |Muitovacia textilia, $xI 1,6x100 m, Sierna 50 g/m2 bal 0,98 37,20 36,46
Mul&ovanie zéhonu $trkom alebo Strkodrvou hr. vrstvy
18 i K 1184921240.8 nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 139,82 8.59 119676
19| M |583410003200.S | Kamenivo drvené frakcia 4 mm t 23,41 18,70 B 437,77
T DrenaZna vrstva Strkom alebo trkodrvou hr. do 300 I
20| K :184921255.8 mm na svahu nad 15 do 1:2 m2 139,32
21| M |583310001800.5 |Kamenivo tafené hrubé frakcia 16-63 mm t | 31,351
22 | M |583310002100.S |Kamenivo talené hrubé frakcia 63-125 mm ¢ 31,35 E
D 4 ___Vodorovné kongtrukcie 1188,31
| ! Podklad pod dlazbu vodorovne alebo v sklone do 1:5
1231 K 45131‘7_*3?7.8 hr. 50-100mm z bet. 1r. C 810 m2 68,57 8,99 616,44
Priplatok z.k.d'. 13 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet.
24 ,K 4513197775 prostého tr. C 8/10 e m2ﬁ_6857 1.65 113,14
Podkiad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v
25| K 4515778778 sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo Sfrkopiesku m2 68,57 3.84 263,31
E!-"odkiad pod dlaZzbu v ploche vodorovnej alebo v i
26| K 1451597777.8 ‘skione do 1:5 hr. 30-100 mm z prehodenej zeminy m2 68‘57§ 2,85 185,42
D5 Komunikacie e e e e e 3. 449,20
| m2 68,57 | 14,39 986,72

| 27 K |596912311.5 _ |Kladenie betonove] dlazby- priekopovych tvarmic
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
VODOZADRZNE OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - LEHNICE
Obijekt:
01 - Vodozadrzné opatrenie Lehnice
Miesto: Lehnice Datum: 13.10. 2022
Objednavatef; Obec Lehnice Projektant:
SZING-EX-
Zhotovitel: AXATEM Projekt s.r.0. Spracovatel: PROJEKT
SLOVAKIA spol. s
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]}
Naklady z rozpoctu 79 009,73
HSV - Préace a dodavky HSV 66 717,28
1 - Zemné prace i 25 360,22
4 - Vodorovné konStrukcie ) 1188,31
5 Komunikécie 4 449,20
8- Rarové vedenie 11 776,60
__9~— Ostatné konétrukcie a préce-bafénie 13 942,95
PSV - Prace a dodavky PSV 6 209,45
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 6 209.45n
M - Prace a dodavky M 16 083,00
w22—[\4’| - Monté¥e oznamovacich a zabezpeéov;;cich zariadent 12 091,00
35-M - Montéaz derpadiel, kompresorov a vodohospodarskych zariadeni ' 3 992,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
VODOZADRZNE OPATRENIE V URBANIZOVANEJ KRAJINE - LEHNICE
Objekt:
01 - Vodozadriné opatrenie Lehnice
JKSO: KS:
Miesto: Lehnice Datum: 13.10. 2022
Objednéavatel: ICO:
Obec Lehnice i€ DPH:
Zhotovitel" ICO: 48 293 334
AXATEM Projekt s.r.o. IC DPH; SK2120135215
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatef: 1C0:
SZING-EX-PROJEKT SLOVAKIA spol. s r.o. i€ DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 79 009,73
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 79 009,73 20,00% 15 801,85
.Cena s DPH v EUR 94 811,68
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Pediatka
‘Objednavatel Zhotovitel -
o~ ﬁ rl — E.\‘;g_,éq& i""}
Va _
I - .
_,If’ VT TS S SRR S - S
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: /1 [i . ’f ? 2{) ?/'l/ Pediatka
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Priloha €.2

CESTNE VYHKLASENIE UCHADZACA
podia § 32 a 34 zdkona

uchédza¢ {obchodné meno a sidlo/miesto podnikania uchédzaga/ICO ) AXATEM Projekt s.r.o.; Cierna Voda ¢. 333;
925 06 Cierna voda / IC0: 48 293 334, tymto Cestne vyhlasujem, Ze neplanujem vyuZivat kapacity subdodavatelov
pocas realizacie, v stvislosti so zdkazkou: ,Vodozddriné opatrenie v urbanizovanej krajine — Lehnice".

S ksl
i ra

7 7 AaVEAMAl PP L bz 0

v Ciernej Vode dna 14.12.2022

podpis

Statutarneho zéstupcu uchadzada







