PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Kód projektu:	310041G212
Kód ŽoNFP:	NFP310040G212
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštrašné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK6609000000005140173539	Slovenská sporiteľňa, a.s.	17.4.2018	31.12.2020
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK6609000000005140173539	Slovenská sporiteľňa, a.s.	17.4.2018	31.12.2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Dunajská Streda	Lehnice

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	46
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	2.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC LEHNICE	Identifikátor (IČO):	00305553

Hlavné aktivity projektu

1. 340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	neuplatňuje sa
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	**Merná jednotka:**	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	**Čas plnenia:**	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	7,7900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		**Cieľová hodnota**
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		7,79

Kód:	P0084	**Merná jednotka:**	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	**Čas plnenia:**	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	67,9900
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		**Cieľová hodnota**
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		67,99

Kód:	P0103	**Merná jednotka:**	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	84,5700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		**Cieľová hodnota**
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		84,57

Kód:	P0250	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		4

Kód:	P0470	**Merná jednotka:**	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		1

Kód:	P0612	**Merná jednotka:**	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 790,1600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		1 790,16

Kód:	P0627	**Merná jednotka:**	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	**Čas plnenia:**	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	68,9569
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		68,9569

Kód:	P0628	**Merná jednotka:**	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	535,2099
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		535,2099

Kód:	P0687	**Merná jednotka:**	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	**Čas plnenia:**	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	466 253,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		466 253

Kód:	P0689	**Merná jednotka:**	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	576 649,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		576 649,8

Kód:	P0691	**Merná jednotka:**	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	**Čas plnenia:**	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	45,7000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		45,7

Kód:	P0692	**Merná jednotka:**	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	**Čas plnenia:**	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,6000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC LEHNICE **Identifikátor (IČO):** 00305553

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu:	**Cieľová hodnota**
340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice	2,6

Kód:	P0694	**Merná jednotka:**	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	**Čas plnenia:**	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	21,6000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC LEHNICE **Identifikátor (IČO):** 00305553

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu:	**Cieľová hodnota**
340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice	21,6

Kód:	P0701	**Merná jednotka:**	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	**Čas plnenia:**	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	576 649,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC LEHNICE **Identifikátor (IČO):** 00305553

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu:	**Cieľová hodnota**
340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice	576 649,8

Kód:	P0705	**Merná jednotka:**	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0312
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet

Subjekt: OBEC LEHNICE **Identifikátor (IČO):** 00305553

Konkrétny cieľ: 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Typ aktivity: 34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

Hlavné aktivity projektu:	**Cieľová hodnota**
340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice	0,0312

Kód:	P0706	**Merná jednotka:**	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,1378
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		0,1378

Kód:	P0707	**Merná jednotka:**	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	**Čas plnenia:**	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,1066
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice		0,1066

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	7,7900	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	67,9900	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	84,5700	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	1 790,1600	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	68,9569	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	535,2099	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	466 253,0000	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	576 649,8000	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	45,7000	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	2,6000	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	21,6000	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	576 649,8000	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0312	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,1378	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,1066	Nie	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	OBEC LEHNICE	Identifikátor (IČO):	00305553
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Relevancia k HP**
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC LEHNICE	**Identifikátor (IČO):**	00305553
		Výška oprávnených výdavkov:	953 729,30 €

Priame výdavky

					Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				953 729,30 €
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:				953 729,30 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340G21200001 - Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Lehnice				953 729,30 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				953 729,30 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavby*	*Projekt*			*941 915,30 €*
	1.1.2 - Projektová dokumentácia	*Projekt*			*11 814,00 €*

Nepriame výdavky

					Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				0,00 €
Podporné aktivity:	1. 310G212P0001 - Podporné aktivity				0,00 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky Poznámka: irelevantné				0,00 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Mzdové výdavky*	*Projekt*			*0,00 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	953 729,30 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	906 042,83 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	47 686,47 €

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

SIEA SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Lehnice
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Lehniciach
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	**0,00%**

Budova n – Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov ...

Zateplenie obvodového plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	66,050	12,09	798,54	958,25	958,25
2	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	66,050	4,08	269,48	323,38	323,38
3	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	295,420	1,25	369,28	443,14	443,14
4	Siete KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 150x150mm, D drôtu 8/8mm	021 Stavby	m2	295,420	5,25	1 550,96	1 861,15	1 861,15
5	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	367,560	1,37	503,56	604,27	604,27
6	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	32,560	5,50	179,08	214,90	214,90
7	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR lepený rámovo s prikotvením	021 Stavby	m2	55,630	29,50	1 641,09	1 969,31	1 969,31
8	Doteplenie konštrukcie hr. 140 mm, systém XPS STYRODUR lepený rámovo s prikotvením	021 Stavby	m2	297,430	35,00	10 410,05	12 492,06	12 492,06
9	Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	021 Stavby	m2	200,200	21,50	4 304,30	5 165,16	5 165,16
10	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	406,000	26,25	10 657,50	12 789,00	12 789,00

11	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - penový polystyrén s EPS zatĺkacie kotvy	021 Stavby	m2	1 255,710	32,00	40 182,72	48 219,26	48 219,26
12	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	021 Stavby	m2	1 802,170	11,34	20 436,61	24 523,93	24 523,93
13	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	021 Stavby	m2	2 022,110	2,07	4 185,77	5 022,92	5 022,92
14	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	4 044,220	1,48	5 985,45	7 182,54	7 182,54
15	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	021 Stavby	m2	2 022,110	1,30	2 628,74	3 154,49	3 154,49
16	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	021 Stavby	m2	473,000	4,27	2 019,71	2 423,65	2 423,65
17	Dodávka a osadenie vetracie mreže kruhové	021 Stavby	ks	3,000	15,53	46,59	55,91	55,91
18	Dodávka a osadenie vetracie mreže štvorcové	021 Stavby	ks	30,000	13,90	417,00	500,40	500,40
19	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	021 Stavby	m	442,900	3,20	1 417,28	1 700,74	1 700,74
20	Soklový profil SL 10 (hliníkový)	021 Stavby	m	61,470	3,20	196,70	236,04	236,04
21	Baumit Soklový profil, hliníkový SL16 pre 16 cm fasádne izolačné dosky, dĺžka 200 cm	021 Stavby	m	66,050	3,75	247,69	297,23	297,23
22	Baumit Soklový profil, hliníkový SL10 pre 10 cm fasádne izolačné dosky, dĺžka 200 cm	021 Stavby	m	61,470	2,75	169,04	202,85	202,85
23	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	74,020	11,35	840,13	1 008,16	1 008,16
24	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	278,650	2,75	766,29	919,55	919,55
25	Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 8 mm	021 Stavby	m2	320,450	2,30	737,04	884,45	884,45
26	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	207,320	2,50	518,30	621,96	621,96
27	Tepelná izolácia- kamenná vlna hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	211,470	3,95	835,31	1 002,37	1 002,37
28	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	13,536	1,30	17,60	21,12	21,12
	Spolu výdavky					**112 331,81**	**134 798,17**	**134 798,17**

Zateplenie strešného plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
29	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	22,120	11,40	252,17	302,60	302,60

30	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	309,680	0,40	123,87	148,64	148,64
31	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	22,120	8,50	188,02	225,62	225,62
32	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	22,120	15,00	331,80	398,16	398,16
33	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	22,120	23,50	519,82	623,78	623,78
34	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	1 941,420	6,50	12 619,23	15 143,08	15 143,08
35	Strešná hydroizolačná fólia na báze PVC pre mechanické kotvenie (napr.FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá) s kotviacimi prvkami	021 Stavby	m2	2 567,540	10,37	26 625,39	31 950,47	31 950,47
36	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	1 941,430	0,47	912,47	1 094,96	1 094,96
37	Geotextília netkaná polypropylénová	021 Stavby	m2	2 232,640	1,00	2 232,64	2 679,17	2 679,17
38	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	568,450	2,35	1 335,86	1 603,03	1 603,03
39	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitím na konštrukciu	021 Stavby	m2	141,070	1,95	275,09	330,11	330,11
40	Tepelná izolácia sklená vlna hrúbka 200 mm	021 Stavby	m2	71,950	14,75	1 061,26	1 273,51	1 273,51
41	Tepelná izolácia kamenná vlna hrúbka 40 mm	021 Stavby	m2	71,950	3,10	223,05	267,66	267,66
42	Montáž parotesnej fólie	021 Stavby	m2	1 941,420	0,75	1 456,07	1 747,28	1 747,28
43	Parotesné zábrany - fólia	021 Stavby	m2	2 135,560	1,25	2 669,45	3 203,34	3 203,34
44	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	021 Stavby	m2	212,420	5,60	1 189,55	1 427,46	1 427,46
45	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	021 Stavby	m2	193,910	6,07	1 177,03	1 412,44	1 412,44
46	Tepelnoizolačná doska XPS (LAMBA=0,035) napr.Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	422,760	14,50	6 130,02	7 356,02	7 356,02
47	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	1 681,930	1,74	2 926,56	3 511,87	3 511,87
48	Tepelná izolácia -minerálna vlna hrúbka 140 mm lambda =0,038 (Monrock MAX E)	021 Stavby	m2	1 715,570	25,80	44 261,71	53 114,05	53 114,05
49	Tepelná izolácia - minerálna vlna hrúbka 120 mm - HARDROCK MAX	021 Stavby	m2	1 715,570	29,70	50 952,43	61 142,92	61 142,92

50	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1 123,222	1,30	1 460,19	1 752,23	1 752,23
51	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	021 Stavby	m	523,090	2,50	1 307,73	1 569,28	1 569,28
52	Neopracované fošne drevené akosť I hr.140mm x 200mm a 100/260mm	021 Stavby	m3	15,730	225,00	3 539,25	4 247,10	4 247,10
53	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	021 Stavby	m3	15,730	70,00	1 101,10	1 321,32	1 321,32
54	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	59,481	4,50	267,66	321,19	321,19
55	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	6,420	1,04	6,68	8,02	8,02
56	Krytiny hladké z poplastovaného farbeného plechu, z tabúľ 2000x1000 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	6,420	34,58	222,00	266,40	266,40
57	Lemovanie z poplastovaného farbeného plechu, komínov v ploche r.š. 400 mm	021 Stavby	m	7,400	40,00	296,00	355,20	355,20
58	Odkvapová lišta K4a,K4b,K4c	021 Stavby	m	177,250	17,50	3 101,88	3 722,26	3 722,26
59	Oplechovanie steny K9	021 Stavby	m	11,900	37,50	446,25	535,50	535,50
60	Oplechovanie steny K10 oplechovanie hydroizolácie na stene s krycou lištou	021 Stavby	m	82,480	15,00	1 237,20	1 484,64	1 484,64
61	Oplechovanie napojenia strechy prístrešku na stenu K11	021 Stavby	m	43,230	14,50	626,84	752,21	752,21
62	Žľaby z poplastovaného farbeného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	170,410	24,00	4 089,84	4 907,81	4 907,81
63	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	170,410	0,78	132,92	159,50	159,50
64	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného farbeného plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	021 Stavby	m	339,640	29,50	10 019,38	12 023,26	12 023,26
65	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	339,640	1,04	353,23	423,88	423,88
66	Zvodové rúry z poplastovaného farebného plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	61,700	26,50	1 635,05	1 962,06	1 962,06
67	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	61,700	0,78	48,13	57,76	57,76
68	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	222,150	1,85	410,98	493,18	493,18
69	Montáž a dodávka zastrešenia trapézový poplastovaný plech T35/0,75 mm červená so všetkými potrebnými upevňovacími prvkami	021 Stavby	m2	268,400	35,00	9 394,00	11 272,80	11 272,80
70	Demontáž zastrešenia z plastových vlnoviek	021 Stavby	m2	200,840	5,50	1 104,62	1 325,54	1 325,54

71	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	021 Stavby	m2	66,950	2,85	190,81	228,97	228,97
72	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	106,894	0,90	96,20	115,44	115,44
73	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom	021 Stavby	m2	662,560	3,25	2 153,32	2 583,98	2 583,98
	Spolu výdavky					**200 704,75**	**240 845,70**	**240 845,70**
	Výmena otvorových konštrukcií							

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
74	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	358,720	1,36	487,86	585,43	585,43
75	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	021 Stavby	m2	576,950	5,03	2 902,06	3 482,47	3 482,47
76	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni hr. 25 mm	021 Stavby	m2	576,950	8,55	4 932,92	5 919,50	5 919,50
77	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	119,080	3,50	416,78	500,14	500,14
78	Parapet vnútorný biely plastový s koncovkami	021 Stavby	m	119,080	7,75	922,87	1 107,44	1 107,44
79	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	51,000	0,33	16,83	20,20	20,20
80	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	138,000	0,68	93,84	112,61	112,61
81	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	14,000	0,54	7,56	9,07	9,07
82	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	11,000	0,98	10,78	12,94	12,94
83	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	20,940	10,32	216,10	259,32	259,32
84	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	120,420	5,20	626,18	751,42	751,42
85	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	021 Stavby	m2	78,760	4,50	354,42	425,30	425,30
86	Vybúranie vnútorných parapetov	021 Stavby	m	119,080	0,50	59,54	71,45	71,45
87	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	24,800	17,50	434,00	520,80	520,80
88	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	71,130	13,70	974,48	1 169,38	1 169,38

89	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	021 Stavby	ks	4,000	1,22	4,88	5,86	5,86
90	Vybúranie oceľových mreží	021 Stavby	m2	15,840	5,00	79,20	95,04	95,04
91	Vybúranie copilitových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	021 Stavby	m2	166,880	5,00	834,40	1 001,28	1 001,28
92	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	021 Stavby	m2	1,550	4,00	6,20	7,44	7,44
93	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	27,450	11,40	312,93	375,52	375,52
94	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	384,300	0,40	153,72	184,46	184,46
95	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	27,450	8,50	233,33	280,00	280,00
96	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	27,450	0,95	26,08	31,30	31,30
97	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	27,450	23,50	645,08	774,10	774,10
98	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	021 Stavby	t	12,673	11,35	143,84	172,61	172,61
99	Oplechovanie parapetov z poplastovaného farbeného plechu, vrátane rohov r.š. do 400 mm	021 Stavby	m	119,080	15,75	1 875,51	2 250,61	2 250,61
100	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	119,080	1,04	123,84	148,61	148,61
101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	19,995	1,90	37,99	45,59	45,59
102	Montáž okna plastového za 1 bm montáže	021 Stavby	m	695,790	11,25	7 827,64	9 393,17	9 393,17
103	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 560/820 mm + parap. prof. , označ. 01.1 - s pákovým uzáverom	021 Stavby	ks	2,000	352,10	704,20	845,04	845,04
104	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 530/510 mm + parap. prof. , označ. 01.2 - s pákovým uzáverom	021 Stavby	ks	4,000	257,65	1 030,60	1 236,72	1 236,72
105	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 530/500 mm + parap. prof. , označ. 01.3 - s pákovým uzáverom	021 Stavby	ks	30,000	255,00	7 650,00	9 180,00	9 180,00

106	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 1130/1720 mm + parap. prof. , označ.02.1	021 Stavby	ks	16,000	206,88	3 310,08	3 972,10	3 972,10
107	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 1140/1720 mm + parap. prof. , označ.02.2	021 Stavby	ks	1,000	207,70	207,70	249,24	249,24
108	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 1130/1710 mm + parap. prof. , označ.02.3	021 Stavby	ks	21,000	204,70	4 298,70	5 158,44	5 158,44
109	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. :830/500 mm + parap. prof. , označ.03 - s pákovým uzáverom	021 Stavby	ks	6,000	269,30	1 615,80	1 938,96	1 938,96
110	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 1130/2020 mm + parap. prof. , označ.04	021 Stavby	ks	6,000	308,90	1 853,40	2 224,08	2 224,08
111	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 2320/1 700 mm + parap. prof. , označ.05	021 Stavby	ks	3,000	441,30	1 323,90	1 588,68	1 588,68
112	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 3 490/2 010 mm - parap. prof. , označ.06	021 Stavby	ks	1,000	1 041,10	1 041,10	1 249,32	1 249,32
113	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 3 190/2 280 mm + parap. prof. , označ.07	021 Stavby	ks	8,000	1 202,10	9 616,80	11 540,16	11 540,16
114	Plastové okno biele s dverami 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 3 180/2 890(O 2 280) mm , označ.08a	021 Stavby	ks	2,000	1 974,10	3 948,20	4 737,84	4 737,84
115	Plastové okno biele s dverami 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 3 190/2 890 (O 2 280) mm , označ.08b	021 Stavby	ks	2,000	2 055,50	4 111,00	4 933,20	4 933,20
116	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 564/1859 mm + parap. prof. .+ rozširov. prof. š 100mm : 2x na š. a 1x na v. , označ.09	021 Stavby	ks	1,000	193,30	193,30	231,96	231,96

117	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K , rozm. : 1 120/500 mm + rparap. profil , označ.010	021 Stavby	ks	2,000	102,70	205,40	246,48	246,48
118	Plastové okno biele 6 komorové súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre U=0,6W/m2.K 1 200/1 200 mm označ.011	021 Stavby	ks	21,000	187,00	3 927,00	4 712,40	4 712,40
119	Montáž dverí plastových so zasklením, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	195,460	11,65	2 277,11	2 732,53	2 732,53
120	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 930/2 050 mm , označ. D01.1	021 Stavby	kus	2,000	582,57	1 165,14	1 398,17	1 398,17
121	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 940/2 050 mm , označ. D01.2	021 Stavby	kus	2,000	583,00	1 166,00	1 399,20	1 399,20
122	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 970/2 040 mm , označ. D01.3	021 Stavby	kus	1,000	598,60	598,60	718,32	718,32
123	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 930/2 040 mm , označ. D01.4	021 Stavby	kus	1,000	574,00	574,00	688,80	688,80
124	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 930/2 070 mm , označ. D01.5	021 Stavby	kus	1,000	582,40	582,40	698,88	698,88
125	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 940/2 090 mm , označ. D01.6	021 Stavby	kus	2,000	594,40	1 188,80	1 426,56	1 426,56
126	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 970/2 090 mm , označ. D01.7	021 Stavby	kus	1,000	613,30	613,30	735,96	735,96
127	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví profil so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 980/2 090 mm , označ. D02	021 Stavby	kus	3,000	568,00	1 704,00	2 044,80	2 044,80

128	Hliníkové dvere biele so zárubňou a nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K , rozm. : 1 656/3178 mm , označ. D03	021 Stavby	kus	1,000	2 192,20	2 192,20	2 630,64	2 630,64
129	Hliníkové dvere biele so zárubňou a nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K , rozm. : 1 580/3 183 mm , označ. D04	021 Stavby	kus	1,000	1 728,80	1 728,80	2 074,56	2 074,56
130	Plastové dvere biele so zárubňou 6 komoroví so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 1 350/2 160 mm , označ. D05	021 Stavby	kus	1,000	998,70	998,70	1 198,44	1 198,44
131	Garážová brána zo sendvičových panelov dvojkrídlové plné hrúbka panelov 40mm koef.prestupu tepla K=0,7 celej brány K=1,3 , rozm. : 2 500/2 500 mm , označ. D06	021 Stavby	kus	1,000	1 524,00	1 524,00	1 828,80	1 828,80
132	Hliníkové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K , rozm. : 1 751/3 198 mm , označ. D07a (B,C)	021 Stavby	kus	2,000	2 122,70	4 245,40	5 094,48	5 094,48
133	Hliníkové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K, rozm. : 1 736/3 168 mm , označ. D07b (D)	021 Stavby	kus	1,000	2 090,10	2 090,10	2 508,12	2 508,12
134	Hliníkové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom 6 komorové so stredovým tesnením súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) s izol.trojskolm číre,bezpeč.fóliou U=0,6W/m2.K , rozm. : 2 646/3 193 mm , označ. D08	021 Stavby	kus	4,000	2 893,50	11 574,00	13 888,80	13 888,80
135	Plastové dvere so zárubňou s vetracou mriežkou v spodnej časti 6 komorové so stredovým tesnením plné súč.prechodu tepla U=1,0W/(m2.K) , rozm. : 940/2 050 mm , označ. D09	021 Stavby	kus	1,000	711,20	711,20	853,44	853,44
136	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	878,164	0,55	482,99	579,59	579,59

137	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	710,100	0,67	475,77	570,92	570,92
138	Maľby dvojnásobné ručne nanášané na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	580,310	3,45	2 002,07	2 402,48	2 402,48
	Spolu výdavky					**107 692,62**	**129 231,14**	**129 231,14**

Ostatné

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
139	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	4 925,00	4 925,00	5 910,00	5 910,00
140	Projektová dokumentácia - pre stavebné povolenie - architektúra	021 Stavby	ks	1,00	4 920,00	4 920,00	5 904,00	5 904,00
141	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	268,57	21,38	5 742,03	6 890,44	6 890,44
142	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	140,26	22,80	3 197,93	3 837,52	3 837,52
143	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	42,08	6,49	273,10	327,72	327,72
144	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	34,75	3,87	134,48	161,38	161,38
145	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	34,75	6,17	214,41	257,29	257,29
146	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	34,75	0,71	24,67	29,60	29,60
147	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	m3	34,75	17,48	607,43	728,92	728,92
148	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	105,51	3,09	326,03	391,24	391,24
149	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 -metličkový betón	021 Stavby	m3	1,43	89,00	127,27	152,72	152,72
150	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,74	11,02	30,19	36,23	36,23
151	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,74	2,37	6,49	7,79	7,79
152	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	021 Stavby	t	0,11	1 385,00	152,35	182,82	182,82
153	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	021 Stavby	m3	1,79	150,00	268,50	322,20	322,20
154	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	021 Stavby	m3	5,48	88,60	485,53	582,64	582,64

155	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,44	1 275,00	561,00	673,20	673,20
156	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	021 Stavby	m3	4,65	175,75	817,24	980,69	980,69
157	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 mm P2-400 PD, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	021 Stavby	m3	0,95	147,25	139,89	167,87	167,87
158	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	021 Stavby	ks	12,00	5,52	66,24	79,49	79,49
159	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1500 mm	021 Stavby	ks	12,00	10,48	125,76	150,91	150,91
160	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	021 Stavby	m2	268,57	13,78	3 700,89	4 441,07	4 441,07
161	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrek (Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	021 Stavby	m2	18,59	5,67	105,41	126,49	126,49
162	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, (MVR Uni) hr. 10 mm	021 Stavby	m2	18,59	8,12	150,95	181,14	181,14
163	Vonkajšia omietka stien mozaiková , ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	021 Stavby	m2	4,59	18,53	85,05	102,06	102,06
164	Vonkajšia omietka stien vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 20 mm	021 Stavby	m2	4,59	12,73	58,43	70,12	70,12
165	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	447,62	8,08	3 616,77	4 340,12	4 340,12
166	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	62,06	10,83	672,11	806,53	806,53
167	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	62,06	0,38	23,58	28,30	28,30
168	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	62,06	8,08	501,44	601,73	601,73
169	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	62,06	0,90	55,85	67,02	67,02
170	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	62,06	22,33	1 385,80	1 662,96	1 662,96
171	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	73,97	31,45	2 326,36	2 791,63	2 791,63
172	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	146,72	2,28	334,52	401,42	401,42
173	Tepelná izolácia- kamenná vlna hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	149,65	3,47	519,29	623,15	623,15

174	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	8,538	1,30	11,10	13,32	13,32
	Ústredné kúrenie						0,00	
175	Prestup cez stavebné konštrukcie	021 Stavby	ks	72,000	27,50	1 980,00	2 376,00	2 376,00
176	Vyspravenie povrchu vnútorných stien za radiátorom	021 Stavby	ks	114,000	14,60	1 664,40	1 997,28	1 997,28
177	Montáž trubíc z EPDM, hr.30-50,vnút.priemer 42-73	021 Stavby	m	50,000	3,85	192,50	231,00	231,00
178	Tepelná zolácia na báze PE peny - trubica 30x42	021 Stavby	ks	50,000	2,80	140,00	168,00	168,00
179	Tepelná izolácia páska 50mm x 15m	021 Stavby	m	2,000	0,30	0,60	0,72	0,72
180	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50 mm na armatúry	021 Stavby	ks	85,000	9,60	816,00	979,20	979,20
181	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,491	1,30	14,94	17,93	17,93
182	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	021 Stavby	ks	5,000	63,00	315,00	378,00	378,00
183	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	021 Stavby	ks	5,000	15,18	75,90	91,08	91,08
184	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	021 Stavby	%	3,909	3,30	12,90	15,48	15,48
185	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	021 Stavby	m	8,000	4,50	36,00	43,20	43,20
186	Montáž akumulačnej nádrže	021 Stavby	ks	5,000	100,00	500,00	600,00	600,00
187	Akumulačná nádrž Energy 200N AKU	021 Stavby	ks	5,000	160,00	800,00	960,00	960,00
188	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l	021 Stavby	ks	2,000	15,00	30,00	36,00	36,00
189	Montáž expanznej nádoby	021 Stavby	ks	5,000	16,00	80,00	96,00	96,00
190	Nádoba expanzná tlaková s membránou, objem 25 litrov	021 Stavby	ks	5,000	30,00	150,00	180,00	180,00
191	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	021 Stavby	ks	6,000	6,50	39,00	46,80	46,80
192	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového	021 Stavby	súb	5,000	11,00	55,00	66,00	66,00
193	Obehové čerpadlo 25-60	021 Stavby	ks	5,000	120,00	600,00	720,00	720,00
194	Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda	021 Stavby	súb	10,000	750,00	7 500,00	9 000,00	9 000,00
195	Tepelné čerpadlá vzduch-voda, vykurovací výkon 9,0 kW, COP 3,59 pri A2/W35	021 Stavby	ks	10,000	6 750,00	67 500,00	81 000,00	81 000,00
196	Príslušenstvo vykurovania - regulácia kaskády, ovládanie 2 okruhov	021 Stavby	ks	5,000	600,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00

197	Príslušenstvo vykurovania - ovládanie s možnosťou napojenia na fotovolticky systém	021 Stavby	ks	5,000	140,00	700,00	840,00	840,00
198	Príslušenstvo vykurovania - vyhrievací kábel vonkajšej jednotky	021 Stavby	ks	5,000	140,00	700,00	840,00	840,00
199	Príslušenstvo vykurovania - rozhranie k pripojeniu TČ	021 Stavby	ks	5,000	25,00	125,00	150,00	150,00
200	Príslušenstvo vykurovania - snímač vonkajšej teploty	021 Stavby	ks	5,000	15,00	75,00	90,00	90,00
201	Príslušenstvo vykurovania - snímač prietoku vody pre vykurovací okruh	021 Stavby	ks	5,000	20,00	100,00	120,00	120,00
202	Príslušenstvo vykurovania - podstavec pre vonkajšiu jednotku	021 Stavby	ks	10,000	55,00	550,00	660,00	660,00
203	Príslušenstvo jimka na čidlá teploty	021 Stavby	ks	10,000	3,50	35,00	42,00	42,00
204	Teplomer TR100 0-120 60mm	021 Stavby	ks	10,000	11,50	115,00	138,00	138,00
205	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	912,776	1,10	1 004,05	1 204,86	1 204,86
206	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	021 Stavby	m	1 050,000	8,78	9 219,00	11 062,80	11 062,80
207	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	021 Stavby	m	260,000	9,55	2 483,00	2 979,60	2 979,60
208	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	021 Stavby	m	260,000	12,29	3 195,40	3 834,48	3 834,48
209	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	021 Stavby	m	145,000	16,35	2 370,75	2 844,90	2 844,90
210	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00200t	021 Stavby	m	330,000	0,95	313,50	376,20	376,20
211	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00400t	021 Stavby	m	20,000	1,40	28,00	33,60	33,60
212	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2, 6	021 Stavby	ks	250,000	4,74	1 185,00	1 422,00	1 422,00
213	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 38/2, 6	021 Stavby	ks	40,000	9,22	368,80	442,56	442,56
214	Predizolované medené rúry 3/8" + 5/8"	021 Stavby	m	100,000	45,00	4 500,00	5 400,00	5 400,00
215	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	1 715,000	0,47	806,05	967,26	967,26
216	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	100,000	0,48	48,00	57,60	57,60
217	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	267,505	1,40	374,51	449,41	449,41
218	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	267,505	0,60	160,50	192,60	192,60

219	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	021 Stavby	ks	8,000	5,63	45,04	54,05	54,05
220	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	111,000	2,50	277,50	333,00	333,00
221	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	021 Stavby	ks	15,000	4,05	60,75	72,90	72,90
222	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	021 Stavby	ks	6,000	4,90	29,40	35,28	35,28
223	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	40,000	0,82	32,80	39,36	39,36
224	Vypúšťací guľový K ohút s páčkou 1/2"	021 Stavby	ks	30,000	4,35	130,50	156,60	156,60
225	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	10,000	10,50	105,00	126,00	126,00
226	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	250,000	2,50	625,00	750,00	750,00
227	Termostatická hlavica	021 Stavby	ks	125,000	12,50	1 562,50	1 875,00	1 875,00
228	Termostatický ventil radiátorový 1/2"	021 Stavby	ks	125,000	10,50	1 312,50	1 575,00	1 575,00
229	Spiatočkový ventil radiátorový 1/2"	021 Stavby	ks	125,000	6,90	862,50	1 035,00	1 035,00
230	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	5,000	2,92	14,60	17,52	17,52
231	Guľový uzáver so zaistením 3/4"	021 Stavby	ks	5,000	28,00	140,00	168,00	168,00
232	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	10,000	3,00	30,00	36,00	36,00
233	Vyvažovací, regulačný ventil DN 25	021 Stavby	ks	10,000	75,00	750,00	900,00	900,00
234	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	70,000	3,83	268,10	321,72	321,72
235	Guľový uzáver voda 5/4"	021 Stavby	ks	45,000	13,04	586,80	704,16	704,16
236	Filter závitový 5/4"	021 Stavby	ks	15,000	10,68	160,20	192,24	192,24
237	Spätná klapka 5/4"	021 Stavby	ks	5,000	11,52	57,60	69,12	69,12
238	Vyvažovací, regulačný ventil DN 32	021 Stavby	ks	5,000	90,00	450,00	540,00	540,00
239	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1	021 Stavby	ks	5,000	4,16	20,80	24,96	24,96
240	Príslušenstvo vykurovania snímač vyrovnávacej nádrže	021 Stavby	ks	5,000	145,00	725,00	870,00	870,00
241	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	114,132	0,25	28,53	34,24	34,24
242	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	114,132	0,45	51,36	61,63	61,63
243	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01057t	021 Stavby	m2	228,600	0,95	217,17	260,60	260,60
244	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	021 Stavby	ks	8,000	2,64	21,12	25,34	25,34
245	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	021 Stavby	ks	1,000	3,60	3,60	4,32	4,32

246	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	125,000	1,45	181,25	217,50	217,50
247	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	021 Stavby	ks	125,000	5,85	731,25	877,50	877,50
248	Montáž vykurovacieho telesa s odvzdušnením do 2300 mm	021 Stavby	ks	125,000	22,00	2 750,00	3 300,00	3 300,00
249	Vykurovacie teleso doskové oceľové s jedným panelom a jedným konvektorom 11K 600x0400	021 Stavby	ks	2,000	38,50	77,00	92,40	92,40
250	Vykurovacie teleso doskové oceľové s jedným panelom a jedným konvektorom 11K 600x0500	021 Stavby	ks	4,000	39,00	156,00	187,20	187,20
251	Vykurovacie teleso doskové oceľové s dvoma panelmi a jedným konvektorom 21K 600x0400	021 Stavby	ks	7,000	49,00	343,00	411,60	411,60
252	Vykurovacie teleso doskové oceľové s dvoma panelmi a jedným konvektorom 21K 600x0500	021 Stavby	ks	2,000	50,60	101,20	121,44	121,44
253	Vykurovacie teleso doskové oceľové s dvoma panelmi a jedným konvektorom 21K 600x0600	021 Stavby	ks	9,000	56,80	511,20	613,44	613,44
254	Vykurovacie teleso doskové oceľové s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 22K 600x0600	021 Stavby	ks	6,000	62,20	373,20	447,84	447,84
255	Vykurovacie teleso doskové oceľové s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 22K 600x0800	021 Stavby	ks	5,000	76,60	383,00	459,60	459,60
256	Vykurovacie teleso doskové oceľové s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 22K 600x0900	021 Stavby	ks	4,000	83,80	335,20	402,24	402,24
257	Vykurovacie teleso doskové oceľové s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 22K 600x1000	021 Stavby	ks	36,000	90,90	3 272,40	3 926,88	3 926,88
258	Vykurovacie teleso doskové oceľové s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 22K 600x1200	021 Stavby	ks	4,000	105,30	421,20	505,44	505,44
259	Vykurovacie teleso doskové oceľové s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 22K 600x1400	021 Stavby	ks	2,000	119,70	239,40	287,28	287,28
260	Vykurovacie teleso doskové oceľové s troma panelmi a troma konvektormi 33K 400x1000	021 Stavby	ks	16,000	119,25	1 908,00	2 289,60	2 289,60
261	Vykurovacie teleso doskové oceľové s troma panelmi a troma konvektormi 33K 400x2000	021 Stavby	ks	6,000	213,75	1 282,50	1 539,00	1 539,00
262	Vykurovacie teleso doskové oceľové s troma panelmi a troma konvektormi 33K 400x2300	021 Stavby	ks	2,000	252,00	504,00	604,80	604,80
263	Vykurovacie teleso doskové oceľové s troma panelmi a troma konvektormi 33K 600x1000	021 Stavby	ks	15,000	139,50	2 092,50	2 511,00	2 511,00
264	Vykurovacie teleso doskové oceľové s troma panelmi a troma konvektormi 33K 600x1400	021 Stavby	ks	4,000	190,85	763,40	916,08	916,08
265	Vykurovacie teleso doskové oceľové s troma panelmi a troma konvektormi 33K 600x2600	021 Stavby	ks	1,000	316,80	316,80	380,16	380,16

266	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 3, -0,07689t	021 Stavby	ks	25,000	4,86	121,50	145,80	145,80
267	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	021 Stavby	ks	222,000	0,31	68,82	82,58	82,58
268	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	1 026,000	0,59	605,34	726,41	726,41
269	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	176,720	1,60	282,75	339,30	339,30
270	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	176,720	0,60	106,03	127,24	127,24
271	Demontáž dreveného krytu pre radiátory	021 Stavby	ks	108,000	6,33	683,64	820,37	820,37
272	Závesy na potrubie	021 Stavby	ks	1 400,000	4,27	5 978,00	7 173,60	7 173,60
273	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	59,780	0,90	53,80	64,56	64,56
274	Úprava podlahy pri prestupoch pôvodných stúpacich potrubí z teplovodného kanála	021 Stavby	ks	99,000	9,55	945,45	1 134,54	1 134,54
275	Servisné spustenie spotrebičov a regulácie do prevádzky	021 Stavby	ks	10,000	100,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
276	Prevádzkový poriadok strojovne	021 Stavby	ks	5,000	150,00	750,00	900,00	900,00
277	Vyregulovanie systému	021 Stavby	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	2 760,00	2 760,00
278	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	12,50	900,00	1 080,00	1 080,00
279	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov,hranolkov s prierezovou plochou 100cm2	021 Stavby	m	1 230,95	4,75	5 847,01	7 016,41	7 016,41
280	Neopracované dosky a fošne neomietané akosť I 25x50mm a 50x40 mm	021 Stavby	m3	2,33	213,75	498,04	597,65	597,65
281	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky,fixačné dosky	021 Stavby	m3	2,33	23,75	55,34	66,41	66,41
282	Obloženie stien s difúznou fóliou	021 Stavby	m2	204,98	2,85	584,19	701,03	701,03
283	Obloženie stien s parotesnou fóliou	021 Stavby	m2	204,98	2,38	487,85	585,42	585,42
284	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	204,98	12,83	2 629,89	3 155,87	3 155,87
285	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	101,02	4,50	454,59	545,51	545,51
286	Predsadená SDK stena jednoduchá kca UD a CD dosky GKF hr. 12,5 mm Tepelná izolácia hr. 50 mm	021 Stavby	m2	318,85	33,25	10 601,76	12 722,11	12 722,11
287	SDK podhľad závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	129,32	22,33	2 887,72	3 465,26	3 465,26

288	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	021 Stavby	%	134,90	0,60	80,94	97,13	97,13
289	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	021 Stavby	m	15,88	4,75	75,43	90,52	90,52
290	Zábradlie na rampu oceľové z rúr *51x4mm s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	15,88	118,75	1 885,75	2 262,90	2 262,90
291	Demontáž vonkajších rebríkov	021 Stavby	m	23,30	9,50	221,35	265,62	265,62
292	Dodávka a montáž vonkajších rebríkov ZR 1,2,3,4,5	021 Stavby	m	23,30	85,50	1 992,15	2 390,58	2 390,58
293	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	41,75	0,90	37,57	45,08	45,08
294	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	021 Stavby	m2	220,06	3,09	679,99	815,99	815,99
295	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	129,32	0,64	82,76	99,31	99,31
296	Maľby dvojnásobné ručne nanášané na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	466,76	3,28	1 530,97	1 837,16	1 837,16
297	Demontáž a montáž existujúcich fotovoltalických panelov	021 Stavby	sub	1,00	14 455,25	14 455,25	17 346,30	17 346,30
	Fotovoltalika						0,00	
298	Technická pomoc , uvedenie do prevádzky , školenie personálu	021 Stavby	sub	1,000	339,50	339,50	407,40	407,40
299	Strešná konštrukcia (štandardná a nie atypická)	021 Stavby	sub	1,000	6 890,00	6 890,00	8 268,00	8 268,00
300	Montáž konštrukcií a panelov	021 Stavby	sub	1,000	3 272,50	3 272,50	3 927,00	3 927,00
301	Rozvádzače + výbava (upresnené podľa RDS)	021 Stavby	sub	1,000	5 398,00	5 398,00	6 477,60	6 477,60
302	Kabeláž (upresnené podľa RDS)	021 Stavby	sub	1,000	2 800,00	2 800,00	3 360,00	3 360,00
303	Montáž elektro	021 Stavby	sub	1,000	11 700,00	11 700,00	14 040,00	14 040,00
304	Modul - IBC PolySol 285 RS 5	021 Stavby	ks	120,000	209,00	25 080,00	30 096,00	30 096,00
305	Striedač Fronius Symo 15.0-3-M	021 Stavby	ks	2,000	2 775,00	5 550,00	6 660,00	6 660,00
306	Lešenie , prípadne žeriav	021 Stavby	sub	1,000	1 600,00	1 600,00	1 920,00	1 920,00
307	Doprava	021 Stavby	sub	1,000	1 400,00	1 400,00	1 680,00	1 680,00
308	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	78,000	3,86	301,08	361,30	361,30
309	Jednopólový spínač č.1 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	78,000	2,59	202,02	242,42	242,42
310	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-48, uložená pod omietkou	021 Stavby	m	300,000	1,23	369,00	442,80	442,80
311	I-Rúrka FX 50	021 Stavby	m	300,000	1,53	459,00	550,80	550,80

312	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2436, 36 mm	021 Stavby	m	35,000	1,22	42,70	51,24	51,24
313	Rúrka HFXP 40 čierna	021 Stavby	ks	35,000	7,62	266,70	320,04	320,04
314	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	124,000	1,14	141,36	169,63	169,63
315	Krabica KU 68-1901	021 Stavby	ks	124,000	0,15	18,60	22,32	22,32
316	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	021 Stavby	ks	4,000	3,14	12,56	15,07	15,07
317	Krabica KO-125	021 Stavby	ks	4,000	1,40	5,60	6,72	6,72
318	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	021 Stavby	ks	85,000	4,85	412,25	494,70	494,70
319	Krabica KU 68-1903	021 Stavby	ks	85,000	1,16	98,60	118,32	118,32
320	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, začistením	021 Stavby	m	800,000	2,78	2 224,00	2 668,80	2 668,80
321	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	021 Stavby	m	650,000	3,86	2 509,00	3 010,80	3 010,80
322	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	021 Stavby	ks	9,000	4,06	36,54	43,85	43,85
323	Sériový spínač č.5 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	9,000	3,07	27,63	33,16	33,16
324	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	021 Stavby	ks	24,000	4,06	97,44	116,93	116,93
325	Striedavý prepínač č.6 pod omietkou, IP20	021 Stavby	ks	24,000	2,45	58,80	70,56	70,56
326	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	021 Stavby	ks	13,000	4,85	63,05	75,66	75,66
327	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	021 Stavby	ks	13,000	6,00	78,00	93,60	93,60
328	Montáž rozvádzača RT-A	021 Stavby	ks	1,000	96,50	96,50	115,80	115,80
329	Montáž rozvádzačv RT-B, RT-C, RT-D, RT-E	021 Stavby	ks	4,000	36,50	146,00	175,20	175,20
330	Rozvádzač RT-A	021 Stavby	ks	1,000	1 890,00	1 890,00	2 268,00	2 268,00
331	Rozvádzač RT-B, RT-C, RT-D, RT-E	021 Stavby	ks	4,000	780,00	3 120,00	3 744,00	3 744,00
332	Zapojenie rozvádzačov	021 Stavby	h	30,000	12,00	360,00	432,00	432,00
333	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štítku pre vodič do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	85,000	0,90	76,50	91,80	91,80
334	Svorka WAGO	021 Stavby	ks	85,000	0,20	17,00	20,40	20,40
335	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	021 Stavby	ks	4,000	12,10	48,40	58,08	58,08
336	A - PHILIPS SM120V W20L120 1xLED34S_840 PSD VAR-PC	021 Stavby	ks	4,000	122,00	488,00	585,60	585,60
337	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	021 Stavby	ks	36,000	12,10	435,60	522,72	522,72

338	C - PHILIPS WL120V LED16S_840 PSR WH	021 Stavby	ks	36,000	78,00	2 808,00	3 369,60	3 369,60
339	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	021 Stavby	ks	16,000	12,10	193,60	232,32	232,32
340	D - WT120C LED40S/840 PSU L1200	021 Stavby	ks	16,000	67,00	1 072,00	1 286,40	1 286,40
341	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	021 Stavby	ks	56,000	12,10	677,60	813,12	813,12
342	B - SM120V LED37S/840 PSU W20L120	021 Stavby	ks	56,000	102,00	5 712,00	6 854,40	6 854,40
343	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	021 Stavby	ks	59,000	12,10	713,90	856,68	856,68
344	E - WT120C LED60S/840 PSU L1500	021 Stavby	ks	59,000	88,50	5 221,50	6 265,80	6 265,80
345	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	021 Stavby	ks	48,000	12,10	580,80	696,96	696,96
346	F - 4MX900 491 LED50S/840 PSU WB WH	021 Stavby	ks	48,000	147,60	7 084,80	8 501,76	8 501,76
347	4MX656 492 5x1,5 WH	021 Stavby	ks	16,000	43,50	696,00	835,20	835,20
348	4MX656 499 5x1,5 WH	021 Stavby	ks	16,000	70,50	1 128,00	1 353,60	1 353,60
349	9MX056 MB-SW WH	021 Stavby	ks	64,000	8,30	531,20	637,44	637,44
350	9MX056 CPI	021 Stavby	ks	16,000	5,40	86,40	103,68	103,68
351	9MX056 EP-900 WH SET	021 Stavby	ks	16,000	5,30	84,80	101,76	101,76
352	9MX056 BC49 WH	021 Stavby	ks	32,000	5,20	166,40	199,68	199,68
353	Závesné lanká pre svietidlá	021 Stavby	obj.	1,000	75,00	75,00	90,00	90,00
354	Recyklačný poplatok pre svietidlá	021 Stavby	obj.	1,000	85,00	85,00	102,00	102,00
355	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	021 Stavby	m	70,000	1,98	138,60	166,32	166,32
356	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8	021 Stavby	kg	28,000	1,15	32,20	38,64	38,64
357	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	90,000	2,25	202,50	243,00	243,00
358	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	84,780	1,15	97,50	117,00	117,00
359	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	021 Stavby	m	25,000	1,77	44,25	53,10	53,10
360	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	021 Stavby	kg	15,500	1,15	17,83	21,40	21,40
361	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	021 Stavby	m	55,000	1,86	102,30	122,76	122,76
362	Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21	021 Stavby	ks	55,000	1,17	64,35	77,22	77,22
363	Montáž a nastavenie aktívneho bleskozvodu	021 Stavby	ks	2,000	315,00	630,00	756,00	756,00
364	Aktívny bleskozvod označenie ERITECH SI60i s príslušenstvom	021 Stavby	ks	2,000	2 620,00	5 240,00	6 288,00	6 288,00
365	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	24,000	2,21	53,04	63,65	63,65
366	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	24,000	1,21	29,04	34,85	34,85
367	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	4,000	2,21	8,84	10,61	10,61

368	Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	021 Stavby	ks	4,000	1,19	4,76	5,71	5,71
369	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	4,000	2,21	8,84	10,61	10,61
370	Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M6), ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	4,000	0,49	1,96	2,35	2,35
371	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	28,000	2,21	61,88	74,26	74,26
372	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	28,000	0,86	24,08	28,90	28,90
373	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	ks	10,000	13,25	132,50	159,00	159,00
374	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	10,000	14,90	149,00	178,80	178,80
375	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	021 Stavby	ks	4,000	1,53	6,12	7,34	7,34
376	Štítok oznamovaci	021 Stavby	ks	4,000	2,89	11,56	13,87	13,87
377	Vodič medený uložený pevne CYKY-J 450/750 V 1,5mm2	021 Stavby	m	1 875,000	0,46	862,50	1 035,00	1 035,00
378	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	1 875,000	0,40	750,00	900,00	900,00
379	Vodič medený uložený pevne CYKY-O 450/750 V 1,5mm2	021 Stavby	m	1 000,000	0,46	460,00	552,00	552,00
380	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	1 000,000	0,40	400,00	480,00	480,00
381	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	140,000	0,71	99,40	119,28	119,28
382	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	140,000	0,63	88,20	105,84	105,84
383	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	60,000	0,77	46,20	55,44	55,44
384	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	60,000	1,05	63,00	75,60	75,60
385	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 6	021 Stavby	m	250,000	0,34	85,00	102,00	102,00
386	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	250,000	0,52	130,00	156,00	156,00
387	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	021 Stavby	m	60,000	0,61	36,60	43,92	43,92
388	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	021 Stavby	m	60,000	1,98	118,80	142,56	142,56
389	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	65,000	0,83	53,95	64,74	64,74

390	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	65,000	8,26	536,90	644,28	644,28
391	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35	021 Stavby	m	335,000	1,31	438,85	526,62	526,62
392	1-CYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	335,000	12,54	4 200,90	5 041,08	5 041,08
393	Sadra	021 Stavby	kg	500,000	0,15	75,00	90,00	90,00
394	Demontáž svietidiel a spínačov	021 Stavby	obj	1,000	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
395	Demontáž bleskozvodného zariadenia	021 Stavby	obj	1,000	250,00	250,00	300,00	300,00
396	Jednorámik	021 Stavby	ks	124,000	0,69	85,56	102,67	102,67
397	Škatuľa KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	124,000	3,72	461,28	553,54	553,54
398	Doprava	021 Stavby	%	493,865	3,00	1 481,60	1 777,92	1 777,92
399	Podružný materiál	021 Stavby	%	493,865	3,00	1 481,60	1 777,92	1 777,92
400	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	148,357	6,00	890,14	1 068,17	1 068,17
401	Škatuľa KO 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	021 Stavby	ks	85,000	5,45	463,25	555,90	555,90
402	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	4,633	3,00	13,90	16,68	16,68
403	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	4,633	6,00	27,80	33,36	33,36
404	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	021 Stavby	m	30,000	1,05	31,50	37,80	37,80
405	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	kg	30,000	1,15	34,50	41,40	41,40
406	HR-Svorka SJ 02	021 Stavby	ks	2,000	1,44	2,88	3,46	3,46
407	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	021 Stavby	m	4,000	1,77	7,08	8,50	8,50
408	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	kg	2,480	1,15	2,85	3,42	3,42
409	HR-Svorka SR 03	021 Stavby	ks	2,000	0,89	1,78	2,14	2,14
410	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	021 Stavby	ks	2,000	13,25	26,50	31,80	31,80
411	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m, ZIN Hronský Beňadik	021 Stavby	ks	2,000	14,90	29,80	35,76	35,76
412	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	021 Stavby	ks	1,000	1,53	1,53	1,84	1,84
413	Štítok na označenie káblového vývodu	021 Stavby	ks	1,000	2,89	2,89	3,47	3,47
414	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70	021 Stavby	m	65,000	2,36	153,40	184,08	184,08
415	1-CYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	021 Stavby	m	65,000	27,30	1 774,50	2 129,40	2 129,40

416	Ostatné dopredu nepredvídatelné práce	021 Stavby	h	5,000	12,00	60,00	72,00	72,00
417	Montáž skrine RE	021 Stavby	ks	1,000	36,09	36,09	43,31	43,31
418	Rozvádzač RE	021 Stavby	ks	1,000	218,30	218,30	261,96	261,96
419	Zapojenie rozvádzača RE	021 Stavby	h	2,000	12,00	24,00	28,80	28,80
420	Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	021 Stavby	km	0,110	1 200,00	132,00	158,40	158,40

421	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	021 Stavby	kg	0,110	7,55	0,83	1,00	1,00
422	Značka meračská povrchová m 1 l/1	021 Stavby	ks	2,200	2,27	4,99	5,99	5,99
423	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	021 Stavby	m	180,000	4,50	810,00	972,00	972,00
424	Výkop jamy pre RE, ručný výkop v zemine tiredy 3	021 Stavby	m3	1,000	39,24	39,24	47,09	47,09
425	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	021 Stavby	t	1,440	12,48	17,97	21,56	21,56
426	Poklop PVC 1 m	021 Stavby	ks	18,000	212,60	3 826,80	4 592,16	4 592,16
427	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej, zeminy bez debnenia	021 Stavby	m3	7,200	35,00	252,00	302,40	302,40
428	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	021 Stavby	m3	7,200	75,00	540,00	648,00	648,00
429	Rozbúranie betónového základu s premiestením sutiny, zásypom, jamy,zhutnením a úpravou pláne	021 Stavby	m3	7,200	125,00	900,00	1 080,00	1 080,00
430	Hĺbenie káblovej ryhy 3pre zemný pás, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	108,000	5,50	594,00	712,80	712,80
431	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	021 Stavby	m	18,000	0,43	7,74	9,29	9,29
432	Fólia červená v m	021 Stavby	m	18,000	0,51	9,18	11,02	11,02
433	Poist.patron PN1 160A gG	021 Stavby	ks	3,000	3,34	10,02	12,02	12,02
434	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy pre zemný pás bezz zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	021 Stavby	m	108,000	2,00	216,00	259,20	259,20
435	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	021 Stavby	m2	43,200	1,50	64,80	77,76	77,76
436	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	12,960	10,83	140,36	168,43	168,43
437	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	12,960	0,38	4,92	5,90	5,90
438	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	12,960	22,33	289,40	347,28	347,28
439	Doprava	021 Stavby	%	67,945	3,00	203,84	244,61	244,61
440	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	34,733	6,00	208,40	250,08	250,08
441	Odborné prehliadky a odborné skúšky	021 Stavby	ks	1,000	700,00	700,00	840,00	840,00
442	Projekčné práce - vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenie	021 Stavby	ks	1,000	500,00	500,00	600,00	600,00
443	Doprava	021 Stavby	%	12,000	3,00	36,00	43,20	43,20
444	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	12,000	6,00	72,00	86,40	86,40
	Spolu výdavky					**374 045,24**	**448 854,29**	**448 854,29**
	SPOLU Hlavné aktivity projektu *(celkové oprávnené priame výdavky projektu)*					**794 774,42**	**953 729,30**	**953 729,30**

Podporné aktivity projektu							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena		
					0,00		
SPOLU Podporné aktivity *(celkové oprávnené nepriame výdavky pojektu)*					**0,00**		
S P O L U *(celkové oprávnené výdavky projektu)*					**794 774,42**	**953 729,30**	**953 729,30**