
 
  

 
 
 

  
O B E C    L E H N I C E 

Lehnice č. 89, 930 37 Lehnice 
 
 

IČO: 00305553                                                                                                                                                                   DIČ: 2021151814 
 

 

 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 
Obec Lehnice, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 
  

„Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány, Mikroregión Dunajská 
Magistrála, objekt: 404-05 Cesta Lehnice Kolónia – I. etapa“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1písm. b) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa: Obec Lehnice 
Sídlo:    Obecný úrad, Lehnice č. 89, 930 37 Lehnice 
Štatutárny zástupca:   JUDr. Ing. František Szitási, starosta obce 
IČO:     00 305 553         
DIČ:             2021151814 
Tel.:     +421 315586117           
E-mail:    starosta@lehnice.sk 
Internetová stránka:   https://www.obeclehnice.sk/  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom na adresu:  
Obecný úrad, Lehnice č. 89, 930 37 Lehnice, alebo formou elektronickej pošty na adresu: 
laci@buslaci.sk  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Beata Kvardová 

4. Predmet obstarávania: 

Názov zákazky:  

„Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány, Mikroregión Dunajská Magistrála, objekt: 404-05 Cesta 
Lehnice Kolónia – I. etapa“ 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je výstavba časti prepojovacej cesty pre cyklistov medzi obcami Lehnice Kolónia 
a Lehnice v katastri Veľký Lég. Cesta je vedená v extraviláne obce na pravej strane c.III/1382. 1.etapa 
sa napája na jestv. hospodársky vjazd v km. 1,267792 a končí v km. 1,545312 a je vedená pozdĺž c 
III/1382 s odsunom od cesty 0,5-1,0m. Celková dĺžka 1.etapy je 0,272 km. Výškové vedenie je 
uvažované nad úrovňou terénu cca 0,10-0,25m. Šírkové usporiadanie je navrhnuté ako dvojpruhová 
obojsmerná cesta pre cyklistov so šírkou pruhov 2x1,250m bez deliaceho pásu. Cesta je obojstranne 
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lemovaná nespevnenou krajnicou šírky 0,25m. Priečny sklon cesty je jednostranný so sklonom 2,0% 
smerom do priľahlej zelene. Stavba je umiestnená v extraviláne obce a zaberá trávnaté plochy. 
Konštrukcia vozovky je nasledovná:  
Asfaltový betón strednozrnný ACo11-II  STN EN 13108-1   40 mm  
Asfaltový spojovací postrek PS,A   STN 73 6129  0,6 kg/m2  
Asfaltový betón hrubozrnný ACL16-II  STN EN 13108-1   40 mm  
Asfaltový infiltračný postrek PS,I   STN 73 6129 0,6kg/m2  
Cementová stabilizácia SC III    STN 73 6125    120 mm  
Štrkopiesok 0-63 ŠP     STN 73 6126    200 mm  
Spolu:          400 mm 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača 
na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve a 
ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Podrobný opis zákazky je uvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie, ktoré sú v 
prílohe tejto výzvy. 

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj 
ponuku s ekvivalentným riešením. 

Hlavný kód CPV: 45233162-2 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  60 894,67 EUR bez DPH 

8. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: 

Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Lehnice k.ú. Veľký Lég, č.p. 210/2 

Termín realizácie zákazky:  

9. Lehota na dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 30.6.2019  

10. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

11. Lehota na predloženie ponuky: 08.01.2019 do 10:00 hod 

12. Spôsob predloženia ponuky:  
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom na adresu: Obecný úrad, Lehnice č. 
89, 930 37 Lehnice, v uzatvorenej obálke názvom: Cenová ponuka – „404-05 Cesta Lenice 
Kolónia - 1.etapa“- Neotvárať ! 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk   

V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 
pošty. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa 
stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa bodu 
4 tejto výzvy - Predmet obstarávania.  
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14. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť 
variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné 
riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

Minimálny obsah ponuky:  

14.1 Identifikačné údaje uchádzača:  
(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, 
bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá 
– odporúčanie predloženia. 

14.2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa výkazu výmer, ktorý je 
v prílohe tejto výzvy 

14.3 Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.  
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe 
zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

15. Otváranie ponúk: 08.01.2019 o 13:00 hod 

16. Postup pri otváraní ponúk: 
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk.  

17. Lehota viazanosti ponúk: 30.6.2019 

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
JUDr. Ing. František Szitási, starosta obce. Tel.: +421 905234561, e-mail: starosta@lehnice.sk  

19. Obhliadka miesta predmetu obstarávania:  
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými prácami, ktoré 
majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek verejného 
obstarávateľa.  Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 18. tejto výzvy.  

20. Ponuková cena  
Ponuka má byť vypracovaná len podľa výkazu výmer, ktorý je v prílohe tejto výzvy. Cena zákazky 
musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, 
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný 
obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, 
zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a 
prác do cenovej ponuky. 
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21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• V ponuke uchádzač predloží všetky doklady a dokumenty požadované verejným 

obstarávateľom. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, 
nebude obsahovať ponuku na celý rozsah prác, ponuka nebude vyhodnocovaná. 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, 
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  ktorú má verejný obstarávateľ 
uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú  súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  
• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 

 
Lehnice, 20.12.2018 
 
 

       –––––––––––––––––––––––––––––  
         JUDr. Ing. František Szitási  

             starosta obce 
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Prílohy:  

Projektová dokumentácie a výkaz výmer sú v prílohe výzvy na predloženie ponuky podľa nižšieho 
znázornenia: 
 

 

Prílohy 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 


k dokumentácii na stavebné povolenie stavby  „404-05 Cesta Lenice Kolónia - 1.etapa“ 
 
1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU. 
 
1.1 Stavba 
 
Názov stavby   : Cyklotrasy bez hraníc – Štúdie a plány 
      Mikroregión Dunajská magistrála 
 
Názov objektu   : so 404-05 Cesta Lehnice Kolónia - 1.etapa 
 
Miesto stavby   : Trnavský kraj, okres Dunajská Streda, obec Lehnice 
      k.ú. Veľký Lég, č.p. 210/2 
 
1.2 Investor/stavebník : Obec Lehnice 
      930 37 Lehnice č. 89        


  IČO: 305 553 
 
1.3 Generálny projektant  : PZ-CONSTRUCT, s.r.o. 
       929 01 Dunajská Streda, Veľkoblahovská 6750/9E 
 
1.4 Projektant   
HIP    : Ing. Zoltán Pintér, a.a., 1545 AA 
       autorizovaný architekt 
 
 
2. FUNKČNÉ RIEŠENIE. 
 
2.1 Zdôvodnenie riešenia 
 
Predmetom stavby je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vybudovania a 
značenia cyklotrás v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 
2007 - 2013 riešených území 4 mikroregiónov na slovenskej strane hranice: Mikroregión Medzičilizie, 
Mikroregión Klátovské rameno, Mikroregión Dunajská Magistrála a Mikroregión Warkun. Navrhovaná 
stavba sa nachádza v okrese Dunajská Streda, na Žitnom ostrove. 
 
Objekt rieši časť prepojovacej cesty pre cyklistov medzi obcami Lehnice Kolónia a Lehnice v katastri Veľký 
Lég. Cesta je vedená v extraviláne obce na pravej strane c.III/1382.  
1.etapa sa napája na jestv. hospodársky vjazd v km. 1,267792 a končí v km. 1,545312 a je vedená pozdĺž c 
III/1382 s odsunom od cesty 0,5-1,0m. Celková dĺžka 1.etapy je úseku je 271m.  
Výškové vedenie je uvažované nad úrovňou terénu cca 0,10-0,25m. 
Šírkové usporiadanie je navrhnuté ako dvojpruhová obojsmerná cesta pre cyklistov so šírkou pruhov 
2x1,250m bez deliaceho pásu. Cesta je obojstranne lemovaná nespevnenou krajnicou šírky 0,25m. Priečny 
sklon cesty je jednostranný so sklonom 2,0% smerom do priľahlej zelene. 
Stavba je umiestnená v extraviláne obce a zaberá trávnaté plochy. 
 
Navrhnuté úpravy sú navrhnuté podľa STN 73 6101, 73 6102, 73 6110. 
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Existujúci stav: 
Riešené územie, ktoré bude zabraté výstavbou komunikácie je trávnatou plochou. Terén je rovinatý podľa 
STN 736101. 
 
Pri riešení boli použité nasledovné podklady: 


- Vstupné údaje zadávateľa 
- Polohopisné a výškové zamerania územia v systéme S-JTSK a Bpv. 
- Obhliadka stavby 
- Platné STN, technické predpisy SSC a MDPaT, Vzorové listy pozemných komunikácií SSC. 


 
2.2 Prístup na pozemky 
 
Stavbou nebude zasiahnutý prípadný existujúci prístup na priľahlé pozemky. Dočasné obmedzenia budú len 
počas výstavby jednotlivých vjazdov. 
 
2.3 Väzby na existujúce inžinierske siete 
 
Na riešenom území sa nachádzajú podzemné aj nadzemné inžinierske siete.  Do spracovania PD boli 
poskytnuté polohy podzemných inžinierskych sietí (VTL), ktorá je v hĺbke min. 1m, t.j. výstavbou 
navrhovanej cyklotrasy sa nepredpokladá s možnou kolíziou, t.j. sa neuvažuje s jej mimoriadnou ochranou. 
Kolízie, preložky a ochrana sa riešia v samostatných projektových dokumentáciách. Pri kolíziách s IS je 
potrebné postupovať podľa požiadaviek jednotlivých správcov sietí. 
 
Riešenie križovania s inžinierskymi sieťami sa rieši podľa STN 38 6410, 38 6413, 38 6420, 386462 a podľa 
technických predpisov MDPaT SR TKP časť. 4, 28, 33, 34. 
 
Kríženie s podzemnými káblami VN, NN a slaboprúdových sa riešia osadením chráničiek. Káble sa 
vkladajú do betónových žľabov TK a TK2, buď spoločne alebo jednotlivo. V prípade ak sa vkladajú 
jednotlivo, treba medzi jednotlivé káble vložiť prepážku. Kábelový žľab sa potom uzatvorí poklopom. 
Betónové žľaby musia vyhovovať STN 72 3376. 
Betónové kábelové tvárnice alebo rúry (z PVC, lPE) sa uložia na podkladovú betónovú dosku hrúbky min. 
100 mm z betónu tr. min. C10/12. Betónový žľab sa obsype štrkopieskom. 
 
Ochrana podzemného plynovodu sa navrhne podľa nasledovných zásad: 
Na základe vytýčenia podzemného VTL potrubia pracovníkmi SPP sa zistilo, že VTL podzemné potrubie, 
ktoré ide pozdĺž navrhovanej cyklotrasy je najmenej 11,47m, t.j. v tejto časti je v bezpečnostnom pásme 
(20m) a časti sa križuje VTL vedenie popod navrhovanú trasu. Vrstvy navrhovanej cyklotrasy sú max. 
400mm, potrubie VTL je minimálne 1m pod upraveným terénom, t.j. nepredpokladá sa s možnou kolíziou, 
t.j. sa neuvažuje s jej mimoriadnou ochranou. 
 
Ochrana podzemného vodovodu: 
V prípaden požiadavky na ochranu podzemného vodovodu s vodovodom, vodovod sa opatri oceľovou 
chráničkou polennou 11.3530, ktorá sa osadí na betónové lôžko hrúbky 100mm. Svetlosť chráničky je 
dvojnásobok svetlosti vodovodného potrubia. 
 
Pred začatím výstavby je potrebné požiadať správcov alebo majiteľov jednotlivých inžinierskych sieti 
o vytýčenie presnej polohy alebo aspoň požiadať o potvrdenie o nezasahovaní vedení do stavby. 
 
2.4 Úprava režimu povrchových vôd 
 
Režim povrchových a podzemných vôd nebude komunikáciami dotknutý. Podrobný spôsob odvodnenia je 
popísaný v kap. 3.4. 
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2.5 Napojenie na nadradenú cestnú sieť a cestné ochranné pásma 
 
Na ZÚ sa napája na cIII/063016 v km 4,413 vpravo. Na konci sa cesta napája na cIII/063016 v km5,951 
vpravo. 
 
 2.6 Majetkovo – právne a správcovské riešenie 
 
Riešená komunikácia bude majetkom obce, ktorý bude zabezpečovať aj jeho správu a údržby, prípadne tým 
poverí tretiu osobu. 
 
3. TECHNICKÉ RIEŠENIE. 
 
3.1. Smerové a výškové vedenie 
 
Objekt rieši časť prepojovacej cesty pre cyklistov medzi obcami Lehnice Kolónia a Lehnice v katastri Veľký 
Lég. Cesta je vedená v extraviláne obce na pravej strane c.III/1382.  
1.etapa sa napája na jestv. hospodársky vjazd v km. 1,267792 a končí v km. 1,545312 a je vedená pozdĺž c 
III/1382 s odsunom od cesty 0,5-1,0m. Celková dĺžka 1.etapy je úseku je 271m.  
Výškové vedenie je uvažované nad úrovňou terénu cca 0,10-0,25m. 
 
3.2 Šírkové usporiadanie 
 
Šírkové usporiadanie je navrhnuté ako dvojpruhová obojsmerná cesta pre cyklistov so šírkou pruhov 
2x1,250m bez deliaceho pásu. Cesta je obojstranne lemovaná nespevnenou krajnicou šírky 0,25m. Priečny 
sklon cesty je jednostranný so sklonom 2,0% smerom do priľahlej zelene. 
 
Základný priečny sklon vozovky komunikácií je 2%. Preklápanie sa realizuje pri napojeniach okolo osi 
komunikácie. Základný priečny sklon zemnej pláne je 2%. 
 
 
3.3 Konštrukcia vozovky 
 
Konštrukcia vozovky je nasledovná: 
Asfaltový betón strednozrnný  ACo11-II STN EN 13108-1 40mm 
Asfaltový spojovací postrek  PS,A  STN 73 6129  0,6kg/m2 
Asfaltový betón hrubozrnný  ACL16-II STN EN 13108-1 40mm 
Asfaltový infiltračný postrek  PS,I  STN 73 6129  0,6kg/m2 
Cementová stabilizácia    SC III  STN 73 6125  120mm 
Štrkopiesok 0-63   ŠP  STN 73 6126  200mm 
Spolu          400mm 
Únosnosť podkladu (modul pružnosti podložia) pod cestnými komunikáciami by nemala klesnúť pod 
hodnotu Edef=30Mpa. Túto hodnotu ej potrebné dosiahnuť na povrchu ochrannej štrkopieskovej vrstve. 
 
3.4 Riešenie odvodnenia 
 
Odvodnenie je riešené podľa STN 73 6101, 73 6110. 
 
Je priečnym spádom odvodnený do priľahlého terénu (od priebežnej cesty). 
 
3.5 Vybavenie komunikácií 
 
Vybavenie komunikácií budú tvoriť dopravné značenia (trvalé a dočasné). Trvalé dopravné značenie je 
riešené v prílohe v DSP. Dočasné dopravné značenie je riešené v DSP. 
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DOPRAVNÉ ZNAČENIE:  
 
3.5.1  Predpisy a normy 
 
Projektová dokumentácia trvalého a prenosného dopravného značenia je spracovaná v rozsahu potrebnom 
pre vykonanie prác a v súlade s STN 01 8020, STN 01 8020/Zmena1, STN 01 8020/Zmena2, STN EN 
12899-1, STN 73 6102, STN 73 6101 a s platnými predpismi a nariadeniami platnými pre premávku na 
pozemných komunikáciách – vyhláška č. 9/2009 Zz.a zákona č. 8/2009 Zz. o premávke na pozemných 
komunikáciách. 
 
3.5.1 Technický popis 
 
Spoločné pravidlá pre umiestňovanie dopravných značiek 
Zvislé dopravné značky sa umiestňujú, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, pri pravom okraji cesty v smere 
jazdy vozidiel, na diaľniciach s viac ako 2 jazdnými pruhmi v jednom smere sa osádzajú vždy po oboch 
stranách komunikácie. 
Zvislé dopravné značky, ani ich konštrukcie nemôžu zasahovať do vymedzenej časti dopravného priestoru 
(voľná šírka a výška cesty). Nosné konštrukcie dopravných značiek a zariadení môžu zasahovať do 
prechodného priestoru, pokiaľ v danom mieste je voľná šírka aspoň 1,50 m. Najmenšia vodorovná 
vzdialenosť bližšieho okraja zvislej dopravnej značky, dopravného zariadenia alebo ich nosnej konštrukcie 
od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice je 0,50 m maximálne však 2 m, v úsekoch, kde je osadené 
zvodidlo, je nutné stĺpiky a nosné konštrukcie zvislých dopravných značiek osadzovať zásadne za zvodnicu. 
Pre značky umiestňované na stĺpe platí, že spodný okraj značiek musí byť nad úrovňou vozovky min. 1,20 m 
mimo obec a 2,0 m v obci, na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá vo výške min. 1,0 m nad 
vozovkou. 
Dopravné značky prenosné, osadené na vyznačenie prechodnej úpravy pre zabezpečenie cestnej premávky, 
musia byť spodným okrajom min. 0,60 m nad vozovkou.  
Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia sa umiestňujú približne kolmo k smeru  cestnej premávky. 
 
 
3.5.2 Trvalé dopravné značenie  
 
Trvalé dopravné značenie zabezpečuje organizáciu dopravy po výstavbe komunikácií. 
 
3.5.3 Rôzne 


 
Projektová dokumentácia dopravného značenia je spracovaná v rozsahu potrebnom pre vykonanie prác a 
v súlade s STN 01 8020, STN 01 8020/Zmena1, STN 01 8020/Zmena2, STN EN 12899-1, STN 73 6102, 
STN 73 6101 a s platnými predpismi a nariadeniami platnými pre premávku na pozemných komunikáciách – 
vyhláška č. 9/2009 Zz.a zákona č. 8/2009 Zz. o premávke na pozemných komunikáciách. 
Odsúhlasenie dopravného značenia Okresným riaditeľstvom PZ - Okresným dopravným inšpektorátom 
v D.Strede je nevyhnutnou súčasťou pre vydanie stavebného povolenia na stavbu. 
 
Vytýčenie a polohu trvalých dopravných značiek, trvalého vodorovného dopravného značenia a dopravného 
značenia počas realizácie dopravného značenia vykonávať za prítomnosti zástupcu OR PZ SR ODI – 
D.Streda a rešpektovať jeho pripomienky a nariadenia. 
 
3.6 Búracie práce 
 
Búracie práce predpokladáme v malom množstve. 
 
V prípade vzniku odpadov, ich skladovanie a narábanie s nimi sú upravované vyhláškami MŽP č. 223/2001 
Z.z., 283/2001 Z.z. Odpady sa zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 284/2001 Z.z. 
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Zatriedenie stavebných odpadov: 
17 01 01 Betón      Trieda „O“  
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, 
  a kremiky iné ako uvedené v 17 01 06  Trieda „O“  
17 03 02 Bit. zmesi iné ako 17 03 01( bez uhoľ dechtu) Trieda „O“  
17 05 04  Zemina a kamenivo iné ako 17 05 03  Trieda „O“  
 
Zhotoviteľ stavby je povinný vybúraný materiál odviesť na skládku na to určenú, ktorú urči do zahájenia 
výstavby. 
 
3.7 Výrub stromov 
 
Pri výstavbe sa uvažuje s výrubom 14ks stromov. V rozpočtovej časti projektu sa uvažuje s ich následnou 
náhradnou výsadbou v počte 14 ks na miestach, ktoré určí obec Lehnice. 
 
3.8 Zemné práce 
 
Pri zemných prácach treba postupovať a dodržiavať STN 73 6133, STN 73 3050. 
Postup, kontrolu, prebranie a pod. pri zemných prácach usmerňujú technicko – kvalitatívne podmienky 
MDPaT SR TKP Zemné práce. 
Zemné práce zahŕňajú odobratie humusnej vrstvy hr. 0,20m a 0,40m, výkopy a násypy pod vozovku, úpravu 
a zhutnenie zemnej pláne pod vozovkou ako aj dosypávku krajníc. 


 
 


3.9 Záber pozemkov 
 


404-05 parcelné číslo výrub stromov (ks) 
plocha - 


cesta 
(m2) 


plocha - 
vjazd 
(m2) 


predbežný 
záber 
(m2) 


kat. územie         
Veľký Lég 


210/2 15     680 
     


 
 
 4. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU. 
 
4.1 Hlavné zásady postupu výstavby 
  
Výstavba prebehne na dva etapy. 
Presný postup výstavby sa určí v ďalšom stupni PD. Dočasné skladovanie materiálu bude realizované na 
priľahlých voľných parcelách. 
 
4.2 Doprava počas výstavby 
 
Doprava počas výstavby bude zabezpečená z c. III/1382. 
 
4.3 Vytýčenie 
 
Presné vytýčenie sa určí v ďalšom stupni PD, resp. geodetom. 
Vytýčenie sa prevedie v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt po vyrovnaní. 
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4.4 Požiadavky na údržbu 
 
Komunikácia si nevyžaduje mimoriadne opatrenia na údržbu. 
 
5. CHARAKTERISTIKA A RIEŠENIE OBJEKTU Z RÔZNYCH HLADÍSK. 
 
5.1 Riešenie z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
 
Navrhovaná komunikácia nebude mať negatívni vplyv na životné prostredie. 
 
5.2 Riešenie z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 
 
Navrhovaná komunikácia nebude mať negatívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky, po dodržaní 
navrhovaných technických opatrení. 
 
5.3 Riešenie z hľadiska BOZP a prevádzky stavebných zariadení počas výstavby 
 
Pri všetkých prácach počas výstavby je dodávateľ povinný dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pracujúcich a s týmto oboznámiť pracovníkov pred začatím stavby. Pre zabezpečenie rozsahu 
bezpečnostných opatrení je potrebné vychádzať z Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce 
a Slovenského banského úradu č. 374 zo dňa 17.9.1990 O bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. Dodávateľ musí rešpektovať požiadavky na ochranu a starostlivosť o zdravie ľudí, ako 
vyplývajú zo Zákona č.96/1992 Zb. 
 
Pred začatím stavebných prác musia byť riadne vytýčené všetky inžinierske siete ich správcami. 
Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu rešpektovať 
- zákon č.391/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 


č.159/2001 Z.z. 
- všeobecne platné technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter práce 
- zákon č.311/01 zb. o novom zákonníku práce 
- vyhlášku č.374/90 zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
- zákon č.174/94 zb. o štátnom odb. dozore nad bezpečnosťou práce, v znení neskorších predpisov 
- zákon č.256/94 zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.174/68 zb. 
- ostatné právne úpravy v danej problematike a všetky podmienky obsiahnuté vo vydaných stavebných 


povoleniach 
- zákon č.8/2009 z.z. o premávke na pozemných komunikáciách 
- zákon č.135/61 zb. o pozemných komunikáciách 
 
Na stavebníka sa vzťahujú povinnosti podľa nariadenia vlády č. 396/2006 ktorá mení a dopĺňa 510/2001. 
 
5. ODPORÚČANIE PRE ĎALŠÍ STUPEŇ 
 
Pred realizáciou stavby je potrebné spracovať dokumentáciu na realizáciu stavby (DRS). Ak sa stavba bude 
realizovať bez spracovanie realizačnej dokumentácie, projektant nebude zodpovedať za zrealizované dielo. 
  
 
 
V Dunajskej Strede  01/2018     Ing. Zoltán Pintér 
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Krycí list



														KRYCÍ LIST ROZPOČTU





				Názov stavby						Cyklistická cesta Lehnice Kolónia																				JKSO		 

				Kód stavby						130

				Názov objektu						404-05																				EČO

				Kód objektu						 

				Názov časti						úsek 2, km 1,264786-1,537125																				Miesto		Lehnice, k.ú.: Veľký Lég

				Kód časti						 

				Názov podčasti						 

				Kód podčasti						 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

										 

																														IČO		DIČ

				Objednávateľ						Obec Lehnice																				00 305 553		2021151814

				Projektant						Ing. Zoltán Pintér

				Zhotoviteľ



										Rozpočet číslo				Spracoval																Dňa





										               Merné a účelové jednotky

		            Počet								    Náklady / 1 m.j.				             Počet						     Náklady / 1 m.j.				                Počet								        Náklady / 1 m.j.

								0		0.00								0		0.00										0						0.00

										               Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		Zariadenie staveniska						20		%		0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Mimostav. doprava						20		%		0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Územné vplyvy						20		%		0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Prevádzkové vplyvy						20		%		0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné						20		%		0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)				0.00				19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00		20		22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		20		%		0.00		DPH				0.00

		Objednávateľ																						25		20		%		0.00		DPH				0.00

																								26		Cena s DPH (r. 23-25)										0.00

		Dátum a popis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						27		Dodávky objednávateľa										0.00

																								28		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										29		Zvýhodnenie + -										0.00





Rekapitulácia

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:		Cyklistická cesta Lehnice Kolónia

		Objekt:		404-05

		Časť:		úsek 2, km 1,264786-1,537125

		JKSO: 		 



		Objednávateľ:		Obec Lehnice

		Zhotoviteľ:		0

		Dátum:		12/31/99



		Kód		Popis		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5



		HSV		Práce a dodávky HSV		0.00		842.770		0.000

		1		Zemné práce		0.00		0.136		0.000

		5		Komunikácie		0.00		723.629		0.000

		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0.00		119.004		0.000

		99		Presun hmôt HSV		0.00		0.000		0.000

		M		Práce a dodávky M		0.00		0.000		0.000

		33-M		Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh		0.00		0.000		0.000

				Celkom		0.00		842.770		0.000





Rozpocet

		ROZPOČET

		Stavba:				Cyklistická cesta Lehnice Kolónia

		Objekt:				404-05

		Časť:				úsek 2, km 1,264786-1,537125

		JKSO:				 



		Objednávateľ:				Obec Lehnice

		Zhotoviteľ:				0

		Dátum:				12/31/99



		P.Č.		TV		KCN		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť		Hmotnosť celkom		Hmotnosť sute		Hmotnosť sute celkom		Sadzba DPH		Typ položky		Úroveň

		1		2		3		4		5		6		7		8		9										10		11		12



				D				HSV		Práce a dodávky HSV								0.00				842.770				0.000						0

				D				1		Zemné práce								0.00				0.136				0.000						1

		1		K		231		112101112		Vyrúbanie stromu listnatého  nad 500 do 600 mm		ks		15.00				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		2		K		001		122202202		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3		m3		380.80				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		3		K		001		1222022021		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3_priekopa		m3		108.81				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		4		K		001		122202209		Príplatok za lepivosť horniny 3		m3		489.60				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		5		K		001		162301102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 3000 m		m3		489.60				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		6		K		001		162701109		Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste		m3		367.20				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		7		K		001		171201202		Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 m3		m3		367.20				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		8		K		001		167101101		Nakladanie humusu		m3		122.40				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		9		K		231		180402111		Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5		m2		544.00				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		10		M		MAT		0057211200		Travové semeno - parková zmes		kg		16.37				0.00		0.00100		0.016		0.00000		0.000		20.0		8		2

		11		K		001		181301103		Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m3,hr.200 mm		m2		544.00				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		12		K		312		184004613		Výsadba stromov alebo kríkov v jutovom obale priemeru nad 300-400 mm		ks		15.00				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

		13		M		MAT		0265530900		Strom obv. 12 - 14 cm		ks		15.00				0.00		0.00800		0.120		0.00000		0.000		20.0		8		2

		14		K		312		1840046131		Kotvenie stromov		ks		45.00				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				5		Komunikácie								0.00				723.629				0.000						1

		15		K		221		564762111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 200 mm		m2		680.00				0.00		0.48574		330.303		0.00000		0.000		20.0		4		2

		16		K		221		564772111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.0-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm		m2		30.00				0.00		0.60104		18.031		0.00000		0.000		20.0		4		2

		17		K		221		567122111		Cementová stabilizácia hr. 120 mm		m2		680.00				0.00		0.30642		208.365		0.00000		0.000		20.0		4		2

		18		K		221		573111111		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2		m2		680.00				0.00		0.00561		3.815		0.00000		0.000		20.0		4		2

		19		K		221		573211111		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2		m2		680.00				0.00		0.00061		0.415		0.00000		0.000		20.0		4		2

		20		K		221		577133111		Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm		m2		680.00				0.00		0.10592		72.025		0.00000		0.000		20.0		4		2

		21		K		221		577133211		Betón asfaltový po zhutnení II.tr. hrubozrnný  hr.40mm		m2		680.00				0.00		0.10626		72.254		0.00000		0.000		20.0		4		2

		22		K		221		581142115		Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.250 mm		m2		30.00				0.00		0.61401		18.420		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.00				119.004				0.000						1

		23		K		221		914001111		Osadenie TDZ podľa PD		súb		1.00				0.00		0.24570		0.246		0.00000		0.000		20.0		4		2

		24		K		221		9140011110		Premiestnenie existujúceho dopravného značenia		ks		1.00				0.00		0.24570		0.246		0.00000		0.000		20.0		4		2

		25		K		221		914001112		Montáž, nájom, údržba a demontáž dočasných dopravných značiek		komp		1.00				0.00		0.49141		0.491		0.00000		0.000		20.0		4		2

		26		K		221		915712111		Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm		m		272.00				0.00		0.00018		0.049		0.00000		0.000		20.0		4		2

		27		K		221		915719211		Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm		m		272.00				0.00		0.00008		0.022		0.00000		0.000		20.0		4		2

		28		K		221		9178621111		Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka		m		544.00				0.00		0.13553		73.728		0.00000		0.000		20.0		4		2

		29		M		MAT		5922902940		Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá		ks		549.44				0.00		0.02200		12.088		0.00000		0.000		20.0		8		2

		30		K		221		918101111		Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5		m3		13.60				0.00		2.36285		32.135		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				99		Presun hmôt HSV								0.00				0.000				0.000						1

		31		K		221		998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu		t		842.77				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		4		2

				D				M		Práce a dodávky M								0.00				0.000				0.000						0

				D				33-M		Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh								0.00				0.000				0.000						1

		32		K		933		331060157		Prekládka vedenia		m		272.00				0.00		0.00000		0.000		0.00000		0.000		20.0		64		2

										Celkom								0.00				842.770				0.000





